



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 16.8.2024 ve 12:24 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 37

Žádáme o úpravu čl. 13. odst. 13.8. Smlouvy o dílo. A to takto: „O dobu trvání opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla se prodlužuje záruční doba na tu část díla, kterou nešlo pro vadu užívat. V případě, že nebude možné užívat celé dílo, prodlužuje se záruční doba na celé dílo.“ Původní text ve smlouvě o dílo by znamenal, že jakákoliv oprava díla by prodlužovala záruční dobu na dílo a to i v situacích, kdy by vada nebránila v užívání díla jako celku. Např. drobná oprava okna nemá žádný vliv na provoz a užívání tělocvičny

Odpověď:

Ano, odst. 13.8. byl upraven – viz změna ZD k 22.8.2024.

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra