

Č. j.: 531 / 341 / 2024
vyřizuje: Ing. Jan Charvát
tel. 572 530 221, 731 674 034
e-mail: jan.charvat@svkuh.cz

Doplňující informace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

„ČS Jezero - FVE“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazu poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k výběrovému řízení:

Dotaz:

*v ZD zmiňujete "výkaz výměr" k nacenění, nicméně na vašem profilu bohužel není ke stažení.
Můžete jej prosím doplnit?*

Odpověď:

Zadavatel doplnil vzor výkazu výměr v příloze č.9

S ohledem na obdrženy dotaz Zadavatel oznamuje změnu termínu ve výzvě k podání nabídky:

Původní text :

5.1 Nabídky se podávají nejpozději **do 30. září 2024 do 10:00 hodin.**

Nový text:

5.1 Nabídky se podávají nejpozději **do 4. října 2024 do 10:00 hodin.**

Původní text :

7.4 Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr pro ocenění. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na vytýčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a na jejich ochranu při realizaci díla, zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálů a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, za dočasné i trvalé skládky, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, zpracování dokumentace skutečného provedení a digitálního zaměření, nákladů na zábor veřejného prostranství a užívání komunikace, dopravní značení a nákladů na provedení zkoušek hutnění, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž musí již být započten vývoj cen stavebních prací, energií, změny kursů měn atd. po dobu provádění díla.

Nový text:


7.4 V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na vytýčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a na jejich ochranu při realizaci díla, zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, za dočasné i trvalé skládky, uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu, zpracování dokumentace skutečného provedení a digitálního zaměření, nákladů na zábor veřejného prostranství a užívání komunikace, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž musí již být započten vývoj cen stavebních prací, energií, změny kursů měn atd. po dobu provádění díla.

V Uherském Hradišti 26.9.2024

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

 -1-

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a.s.