



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Spolek EUROPROJEKTY IČ 227 22 441, Palackého 1838, 431 11 JIRKOV

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU

POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA

Název veřejné zakázky:

„Novostavba přístřešku sběrného místa p.p.č. 13/17 k.ú. Vrskmaň“

Evidenční číslo VZ: **010-2024**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR)
na stavební práce

Tato zakázka může být částečně financována z rozpočtu Ústeckého kraje, zhotovitel tak bude povinen poskytovat potřebnou součinnost pro případné dotační a kontrolní procesy spojené s čerpáním dotace.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Obec Vrskmaň**
IČ: **002 62 218**
Adresa zadavatele: **Obecní úřad č.p. 46, Vrskmaň, 431 15**
Zastoupen: **Bc. Václav Hora – starosta obce**

Adresa Profilu zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f77432bb-6c89-4030-997e-18020e109cec>

Za zadavatele osoba pověřená administrací poptávkového řízení:

Název:	Spolek Europrojekty
Sídlo:	Palackého 1838, 431 11 Jirkov
Zastupující:	Ing. Marie Harantová
IČ/ DIČ:	227 22 441
Telefon/mob:	(+420) 607 949 872
E-mail:	Marie.Harantova@europrojekty.cz


Průběh poptávkového řízení

Poptávkové řízení bylo zahájeno dnem uveřejnění na Profilu zadavatele dne 28.3.2024.

Lhůta pro podání nabídek původně běžela do dne 8.4.2024 do 10:00 hodin.

V rámci uveřejnění dokumentace byly na Profilu zadavatele komukoliv bez omezení zcela bezplatně a volně přístupné tyto dokumenty:

Zakázka: Novostavba přístřešku sběrného místa p.p.č. 13/17 k.ú. Vrskmaň

Detail zakázka	Dokumenty	Elektronické nabídky	Účastníci / dodavatelé	Seznam stažení	Zprávy	Práva k zakázce
<p> Nahrát dokument</p>						
Šifrovací klíč						
Výzva k podání a zadávací dokumentace						
Název dokumentu	Datum nahrání	Typ dokumentu	Uveřejn...	Smazán	Datum smazání do...	
Poptávka 010 2024 Přístřešek.pdf	28. 3. 2024 23...	Výzva k podání nabídek (ve zjednodušené...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 1 ZD Krycí list 10 2024.docx	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení kvalifikac...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 3 ZD Seznam poddodavatelů 010...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 4 ZD Položkový rozpočet k ocen...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 5 ZD Stavební povolení přístřeše...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 6 ZD 230118 d.01 stavební část-t...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 7 ZD 230118 a.b. zprávy.doc	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 8 ZD 230420 d.02 stavební část-...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 9 ZD 230118 d.02 stavební část-...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 10 ZD 230118 c.3 koordinační sit...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 11 ZD 230118 c.2 katastrální situ...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 12 ZD 230118 c.1 situační výkres...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 13 ZD _PBŘ_situační výkres_A3...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Příloha č. 14 ZD _PBŘ_Novostavba přístřeš...	28. 3. 2024 23...	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstav...	✓	<input type="checkbox"/>		
Změna termínu Poptávka 010 2024 Přístřeš...	8. 4. 2024 10:58	Výzva k podání nabídek (ve zjednodušené...	✓	<input type="checkbox"/>		

Ve původní lhůtě pro podání nabídek zadavatel NEOBDRŽEL žádnou nabídku, a proto došlo ke změně původního termínu pro podání nabídek, a tento byl prodloužen nově do 8.5.2024 do 10:00 hodin.



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Spolek EUROPROJEKTY IČ 227 22 441, Palackého 1838, 431 11 JIRKOV

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Protokol o otevírání nabídek

Zadavatel:

Obec Vrskmaň
č.p. 46
43115 Vrskmaň
IČ: 00262218
DIČ:

Veřejná zakázka:

Novostavba přístřešku sběrného místa p.p.č. 13/17 k.ú.
Vrskmaň

Identifikátor: P24V00000003

Konec lhůty pro podání nabídek: 08.05.2024 10:00

Datum a čas otevření: 09.05.2024 12:07

Účastníci:

Pořadí	Subjekt	IČ	Adresa	Datum podání	Včas	Nemanipul ována	Autentická
1	Tomáš Pičkář	73787965	Lázeňská 427,431 41 Údlice	02.05.2024 9:01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IZOWEN, a.s.	14891115	Masarykovo nám. 292,43601 Litvínov	08.05.2024 1:14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nabídky otevřel:

Jméno: Marie Harantová

Podpis: *Marie Harantová*

Jméno: Václav Hora

Podpis:

Protokol vytvořen: 09.05.2024 12:07:50



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace
Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer
Spolek EUROPROJEKTY IČ 227 22 441, Palackého 1838, 431 11 JIRKOV
www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Nabídka Tomáš Pičkář obsahuje tyto soubory a dokumenty:

Zakázka: Novostavba přístřešku sběrného místa p.p.č. 13/17 k.ú. Vrskmaň

Detail zakázka	Dokumenty	Elektronické nabídky	Účastníci / dodavatelé	Seznam stažení	Zprávy	Práva k zakázce
----------------	-----------	----------------------	------------------------	----------------	--------	-----------------

! Nabídky jsou otevřené. Dokumenty k nabídce najdete pod tlačítkem +

📄 Stáhnout protokol o otevření nabídek

Název dodavatele	IČ dodavatele	Datum podání	Nabídková cena	Část zakázky	Datum otevření
Tomáš Pičkář	73787965	02.05.2024 9:01	959 700,99 Kč		9. 5. 2024 12:07

Dokument

- [Příloha č. 3 ZD Seznam poddodavatelů 010 2024.pdf](#)
- [Tomáš Pičkář - Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení kvalifikace 010 2024 - 2.pdf](#)
- [Tomáš Pičkář - Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení kvalifikace 010 2024.pdf](#)
- [Příloha č. 1 ZD Krycí list 10 2024.docx](#)
- [Tomáš Pičkář - Platný výpis z ŽR - Tomáš Pičkář.pdf](#)
- [Tomáš Pičkář - výpisRT-20240404-084521-ISRT877181-2024.pdf](#)
- [Tomáš Pičkář - VypisRZPPrehled.pdf](#)
- [Příloha č. 4 ZD Položkový rozpočet k ocenění Přístřešek Vrskmaň.xls](#)

Hodnota nabídky bez DPH: 793.141,32 Kč
DPH 21% 166.559,67 Kč
CELKEM 959.700,99 Kč

Nabídka IZOWEN a.s. obsahuje tyto soubory a dokumenty:

IZOWEN, a.s.	14891115	08.05.2024 1:14	1 732 702,97 Kč	9. 5. 2024 12:07	Odeslat zprávu
--------------	----------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------------------

Dokument

- [1 - Krycí list.pdf](#)
- [2 - ČP základní kvalifikace.pdf](#)
- [3 - výpis z ŽR - 11.4.2024.pdf](#)
- [4 - výpis z OR - 11.4.2024.pdf](#)
- [5 - ČP technická kvalifikace.pdf](#)
- [6 - Seznam poddodavatelů.pdf](#)
- [7 - příloha c.3 smlouva o dílo \(2\).doc](#)
- [7 - smlouva o dílo - NÁVRH K JEDNÁNÍ.pdf](#)
- [8 - Položkový rozpočet k ocenění Přístřešek Vrskmaň \(1\).xls](#)

Chat [Stáhnout soubory jako ZIP](#) asist

Hodnota nabídky bez DPH: 1.431.985,93 Kč
DPH 21% 300.717,04 Kč
CELKEM 1.732.702,97 Kč

Kontrola obsahu podaných nabídek

- Zadavatelem pověřená osoba Ing. Marie Harantová, provedla posouzení úplnosti obsahu podaných nabídek a konstatovala, že obě podané nabídky splňují všechny zadavatelem požadované podmínky a náležitosti, a tudíž je možné přistoupit k hodnocení nabídek.
- Před vlastním hodnocením podle hodnotícího kritéria – nabídková cena – s vahou 100% byla provedena kontrola položkových rozpočtů, co do jejich úplnosti a správnosti a bylo shledáno, že obě nabídky obsahují úplné položkové rozpočty, přičemž žádný není oceněn nulovou nebo zápornou položkou.

Závěr

Cenově výhodnější je nabídka Tomáše Pičkára, IČ 737 87 965 c nabídkovou cenou:

Hodnota nabídky bez DPH:	793.141,32 Kč
DPH 21%	166.559,67 Kč
CELKEM	959.700,99 Kč

Zde pak souhrn z obsahu nabídky:

- Podnikání v oboru od 13.1.2014
- **Předložen elektronický originál - platný výpis rejstříku trestů – ze dne 4.4.2024**
- Předloženo čestné prohlášení ke splnění základní kvalifikace – bezdlužnosti – **nutno před podpisem smlouvy vyzvat k poskytnutí součinnosti a doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ a OSSZ**

Technická kvalifikace

Dle § 79 odst. 2 písm. a), Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením poptávkového řízení.

Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že **technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který předloží splnění alespoň 3 referenčních zakázek srovnatelného charakteru dle předmětu plnění.**



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Spolek EUROPROJEKTY IČ 227 22 441, Palackého 1838, 431 11 JIRKOV

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Název zakázky	Stručný popis zakázky a prací	Doba plnění	Finanční objem	Objednatel + kontakt na osobu u koeho lze skutečnosti ověřit
Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec	Výstavba fotbalové tribuny, přístupové cesty a úpravy okolních ploch	1.9.2020-31.3.2021	3.125.000,-	Stavmax group s.r.o. p. Chmelař 734158538
Výměna sendvičových fasádních panelů a oplechování	Oprava fasády výrobní haly, opravy oplechování	1.9.2023-15.11.2023	1.179.953,-	K1 Selective s.r.o. p. Škrába 733254553
Vybudování provizorní zastávky MHD Praha	Výstavba dočasné zastávky MHD vč. jejího zrušení.	1.7.2020-17.8.2020	159.684,70,-	K1 Selectice s.r.o. p. Škrábal 733254553

Zadavatel může rozhodnout o výběru dodavatele, jehož nabídka je ekonomicky výhodnější:

nabídka pana Tomáše Pičkára, IČ 737 87 965 c nabídkovou cenou:

Hodnota nabídky bez DPH:	793.141,32 Kč
DPH 21%	166.559,67 Kč
CELKEM	959.700,99 Kč

V Jirkově dne 9.5.2024

Za zadavatele
Ing. Marie Harantová
Spolek Europrojekty
Pověřená administrací akce