

V Šumperku, dne 25. 1. 2021

**Věc: Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce - 21.02 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 01 - stavba**

Vážení,  
na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku: „**21.02 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 01 - stavba**“, sdělujeme dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce.

**DOTAZ:**

V Dokladové části, v Seznamu dokladů, v oddílu „Stanoviska vlastníků ... infrastruktury“, jsou některá stanoviska již propadlá (ukončená doba jejich platnosti).


Budou tato stanoviska vlastníků aktualizovaná a doplněná do ZD?

**ODPOVĚĎ:**

Stanoviska, u kterých propadne platnost, budou obnovena ze strany investora a zhotoviteli poskytnuta před započítáním výkopových prací. Vzhledem k předpokládanému začátku stavby bude však takto učiněno až po vysoutěžení zhotovitele, nebude doplňována zadávací dokumentace. Předpokládá se pouhé prodloužení platností, ne změna podmínek jednotlivých správců sítí.


**Zadavatel upozorňuje uchazeče o veřejnou zakázku, že v rámci připravované nabídky je nutné respektovat shora uvedené informace zadavatele.**

S pozdravem

  
**JUDr. Martin Budiš**

Výkonný ředitel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.  
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:  
Zuzana Vaňková  
email: vhz@vhz.cz  
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz