

Smlouva o dílo

číslo zakázky zhotovitele: MC 58534/2018

Název stavby: „Vybudování veřejného osvětlení v obci Bukov u Hořoviček“
uzavřená mezi smluvními stranami
(smlouva se skládá ze 3 stran a jedné přílohy o jedné straně)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:**

Název: Obec Hořovičky

se sídlem Hořovičky čp. 111, 270 04 Hořesedly

jednající: Ivan Fides, starosta

tel: +420 313 594 283, +420 724 185 287

IČ: 00243728

DIČ: Není plátce DPH

(dále jen objednatel)

b) **Zhotovitel:**

Obchodní firma: AZ Elektrostav, a.s.

se sídlem Bobnická 2020, Nymburk, 288 01

jednající: Ing. Roman Kloubec, statutární ředitel

oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Lednický, stavbyvedoucí

tel: +420 602 339 113

IČ: 45149909

DIČ: CZ45149909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 9190460227/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

II/1) Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je realizace stavby:

„Vybudování veřejného osvětlení v obci Bukov u Hořoviček“

Předmětem plnění této smlouvy je vybudování veřejného osvětlení v obci Bukov u Hořoviček dle projektové dokumentace zpracované fi. Jan Kukačka s.r.o., Čerčany, 257 22. Rozsah prací a dodávek byl odsouhlasen oběma smluvními stranami na základě cenové nabídky č 18645/2018 ze dne 5.6.2018. Rozpočet (oceněný výkaz výměr) tvoří přílohu této smlouvy. V případě realizace přílože kabelu veřejného osvětlení v souběhu se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. bude smluvní cena uvedena v čl. V, bod V/1 této smlouvy snížena o zemní výkopové práce v trase s kabely ČEZ ve výši 43.288,-Kč. Pozn. realizace zakázky byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hořovičky dne 15.8.2018 pod čj. 33/2018.

III. Čas plnění, záruka na jakost a předání díla

Dílo bude provedeno v koordinaci se stavbou IE-12-6006823, kterou AZ Elektrostav, a.s. realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě s předpokládaným termínem dokončení do 31.3.2019.

III/1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo předávacím protokolem (zápisem o převzetí) s výhradami, nebo bez výhrad.

2) Doba záruky díla na jakost prací činí =36= měsíců od data předání a převzetí díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Na dodávky materiálu a zařízení bude poskytnuta záruka jejich výrobců v souladu s technickými požadavky na technická místa.

III/3) Zhotovitel prohlašuje, že pro dílo použije pouze materiály a výrobky, které jsou nové, vhodné a prvotřídní kvality.

IV. Spolupůsobení objednatele

IV/1) Majetkoprávní projednání prováděného díla není předmětem plnění zhotovitele.

IV/2) Vykližené a všech závazků vůči třetím osobám prosté staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy zhotovitele. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku.

IV/3) Objednatel se v rámci spolupůsobení zavazuje zajistit:

- předat podklady o přípustnosti stavby nejpozději do 14.9.2018.
- zajistit vstupy na pozemky a komunikace dotčené předmětným dílem ve vzájemně dohodnutých termínech.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli maximální součinnost po celou dobu prací

V. Cena za dílo

V/1) Celková cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II bodu II/1 ve výši: =**464.278,-Kč** bez DPH, slovy =Čtyřistašedesátčtyřitisícdevětšedesátosm.Kč byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:

<i>Obec Bukov - rekonstrukce VO s kabely NN</i>	<i>Pevná cena v Kč</i>
	<i>Celkem</i>
SO01 montáž kvo - viz. položkový rozpočet	414 578,00
doprava	12 500,00
inženýring, koordinace	4 500,00
vytyčení podzemních zařízení	3 000,00
skládkovné	4 000,00
revize, zkoušky	7 500,00
geodetické práce - vytyčení před zahájením stavby	4 200,00
geodetické práce - zaměření skutečného stavu	14 000,00
Celková cena	464 278,00

K uvedené ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době realizace. Zhotovitel je plátcem DPH.

V/2) Případné více či méně práce budou po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem fakturovány v cenách dohodnutých objednatelem a zhotovitelem v dodatku této smlouvy.

V/3) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou jako dodatek k této SoD v případě, že dojde k úpravě předmětu.

VI. Financování díla a fakturace

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a faktury bude proplácet v termínu jejich splatnosti.

VI/2) V případě prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, uhradí objednatel navíc zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/3) Fakturace pro předmětné dílo je smluvena následně:

- Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené po předání díla bez vad a nedodělků se splatností =21=dni

VI/4) Až do řádného uhrazení díla objednatelem do výše dle bodu V/1) bude dílo ve vlastnictví zhotovitele.

VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy

VII/1) Zhotovitel je povinen od doby zahájení prací vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.

VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen Ing. Jan Lednický, stavbyvedoucí SMČ, tel. 724 282 485, za objednatele pan Ivan Fides, starosta, tel. 724 185 287. Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla a jejich zápisům ve stavebním deníku, pokud není třeba projektové dokumentace.

VII/3) Zhotovitel bude zajišťovat bezpečnost práce dle platných bezpečnostních předpisů na el. zařízeních, přidružených norem a zásad práce na energetickém zařízení.

VII/4) Objednatel se zavazuje, že převezme na základě výzvy zhotovitele předmět smlouvy do dvou dnů od výzvy za předpokladu, že bude prosto vad a nedodělků.

VII/5) Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět smlouvy s doklady: osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášení o shodě a potřebné revizní zprávy.

VII/6) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

VII/7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

VII/8) Tato smlouva nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hořovičkách, dne 5. 9. 2018

V Nymburce, dne - 7 .09. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ivan Fides
starosta



Ing. Roman Kloubec
statutární ředitel

AZ Elektrostav, a.s.
BOBNICKÁ ul. 2020
288 02 NYMBURK
Statutární ředitel

Příloha: Rozpočet stavby „VO_BUKOV-Bukov-VO
Archiv: MC 58534/2018