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Smlouva o dílo SVČOV08/2024 

Čl. I Smluvní strany 

Zhotovitel:   
Název firmy:   ABPLAST Group s.r.o.  
Sídlo:    č.p. 421, 56956 Čistá 
IČO:    02277361 
DIČ:    CZ02277361 
Bankovní spojení:  221969317/0600 
Zastoupený:   Zdeněk Jílek, jednatel  
Tel. kontakt:   464 644 014 
Email:    info@abplastgroup.cz 
 
Objednatel:   

Název firmy:  Obec Josefův Důl  

IČO:   00262391 

Sídlo:    Dolní Maxov 218 

Zastoupený:   Ing. Jiří Slanař  

Tel. kontakt:  724 523 072  

Email:    starosta@josefuvdul.eu 

 

Čl. II. Předmět díla 

(1) Podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje vyrobit a dodat (dále jen "vykonat") technologickou linku ČOV 
AT 50 ovál iPS, která se skládá z biologického reaktoru, integrované čerpací stanice a odlučovače tuků dle 
dohodnutých podmínek uvedených níže ve smlouvě a cenové nabídce 24NA00915, 24NA00914 (příloha č.1) 

(2) Zhotovitel se zavazuje dílo vykonat podle technické specifikace technologickou linku ČOV AT 50 ovál iPS, 
která je součástí cenové nabídky, projekčních výkresů a technické zprávy. Tato technická specifikace tvoří 
přílohu číslo 2. ke smlouvě. 

(3) Vykonání díla podle smyslu bodu 1 zahrnuje: 

a) vypracování nabídky, 
b) výrobu a dodávku kompletní technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS dle cenové nabídky 24NA00915, 

24NA00914 
c) dopravu předmětu díla na staveniště zajišťuje zhotovitel (složení technologie zajišťuje objednatel 

pomocí autojeřáb). Jednotlivé části technologie jsou opatřené manipulačními úchyty, které slouží ke 
snadné manipulaci. Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastových 
nádrží (relativně malá odolnost proti nárazům při nižších teplotách). Před manipulací s plastovými 
nádržemi ČOV je nutné překontrolovat jejich celkový stav a je nutné vyčerpat případnou dešťovou 
vodu z nich), 

d) montáž díla včetně montáže technologie zařízení čerpací stanice,  
e) komplexní vyzkoušení (ověření těsnosti spojů, funkčnosti armatur, recirkulačního a provzdušňovacího 

systému před a po napuštění užitkovou vodou), 
f) uvedení do provozu, aktivace linky ČOV AT 50 ovál iPS pomocí aktivačního kalu, 
g) zaškolení obsluhy, vystavení protokolu o komplexním vyzkoušení, 
h) vypracování provozního řádu, 
i) prohlášení o vlastnostech.  
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(4) Kvalita vyhotovení 

Zhotovitel se zavazuje dílo dodat s technickými parametry uvedenými v nabídce. Při dodržení vstupních hodnot 
surové odpadní vody, která odpovídá technické zprávě dodavatele ČOV a řeší odkanalizování základní školy 
s celkovou kapacitou 50 EO, budou garantované parametry vyčištěné OV na výstupu do recipientu ve smyslu 
NV č. 401/2015 Sb. 

 

Čl. III Vykonání díla a termíny vykonání díla 

(1) Zhotovitel se zavazuje dílo vykonat v souladu se smlouvou, příslušnými právními předpisy České republiky 
a technickými normami České republiky, způsobem a v rozsahu podle článku II. této smlouvy. Objednatel zajistí 
připravenost místa dle bodu 2 ČI. III. 

(2) Připraveností místa dodání pro vykonání díla se rozumí: 

a) právo vstupu zhotovitele na místo dodání, včetně zabezpečení přístupu pro mechanizmy zhotovitele,  
b) připravit splaškovou kanalizaci na napojení do čerpací stanice,  
c) připravit odtokovou kanalizaci na vypouštění přečištěné odpadní vody z linky ČOV AT 50 ovál iPS 
d) příprava k napojení elektrického rozvaděče k NN přípojce elektrické energie, 
e) dodání užitkové vody na napuštění linky ČOV AT 50 ovál iPS a na její zkušební provoz, 
f) výkop stavební jámy potřebné pro osazení linky ČOV AT 50 ovál iPS, dle výkresu a dle domluvy s firmou 

ABPLAST Group s.r.o 
g) vyhotovení základové železobetonové desky pod technologickou linku ČOV AT 50 ovál iPS, dle výkresu 

osazení a po domluvě s firmou ABPLAST Group s.r.o.  

3) Povinnosti objednatele: 

a) před zahájením prací na díle společně se zhotovitelem sestavit a odsouhlasit harmonogram činností 
dle Čl. II odstavec 3 bod b) až g) a tento dodržovat, 

b) organizovat kontrolní dny v intervalu 14 dnů, pokud nebude předem dohodnuto jinak,  
c) zajistit a plnit zákonné požadavky na zajištění staveniště v místě plnění (viz. Čl IV, bod 1) z hlediska 

BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a následných předpisů, 
d) zajistit proškolení a dodržování PO a BOZP dle platné legislativy u všech svých zaměstnanců pracujících 

v místě plnění (viz. Čl. IV, bod 1) a toto zapsat do stavebního deníku, 
e) veškeré změny v projektu si nechat odsouhlasit projektantem a zapsat je do stavebního deníku, 
f) osazení a zpětný zásyp technologické linky ČOV provést dle Přílohy č. 2 Výňatek z provozní řádu čistíren 

odpadních vod ČOV AT 50 ovál iPS 
g) přizvat dodavatele na kontrolu osazení technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS. V případě, že 

objednatel neodevzdá staveniště v dohodnutém termínu a nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se 
termín realizace o dobu, po kterou trvalo zmeškání odevzdání staveniště. 

4) Termín dodání technologické linky je dohodnut do poloviny srpna 2024 v případě, že budou splněny platební 
podmínky objednatelem dle článku Čl. VI.  

(5) Zhotovitel si vyhrazuje právo a je oprávněný změnit /posunout/ termín dodání a odevzdání díla v 
případě: 

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména denní teploty nižší než 5 C° (podle měření Českého 
hydrometeorologického ústavu),  

b) jestliže objednatel neposkytl včas a řádně zhotoviteli jakoukoliv součinnost, když tak byl podle zákona 
nebo této smlouvy, jejich dodatků nebo jiných ujednání mezi smluvními stranami povinný udělat, nebo 
z jiného důvodu na straně objednatele, 
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c) vyšší moci, která není závislá na vůli smluvních stran a ani je smluvní stany nemůžou ovlivnit, např. 
válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, vandalismus, organizovaný zločin, ekonomické, 
ekologické změny, zásahy orgánů veřejné správy v průběhu výstavby, v případě zákazu provádění 
pracovní činnost v místě realizace, 

d) vzniku okolností stavebního, technického, archeologického, geologického nebo jiného obdobného 
charakteru, které objektivně vyvolají změnu ve schválené projektové dokumentaci, změnu stavebního 
řešení, resp. změnu podmínek stavebního povolení apod., 

e) jestliže je objednatel v prodlení s placením svých peněžních povinností vůči zhotoviteli podle této 
smlouvy. 

 

Čl. IV Místo plnění 

(1) Místem dodání a místem vykonání díla je Základní škola, Dolní Maxov 208, 468 44 Josefův Důl.  

 

Čl. V. Cena díla 

(1) Cena předmětu díla byla stanovená následovně:  

Kompletní technologie ČOV AT 50 ovál iPS:  588 700,- Kč bez DPH 

(2) Ve výše uvedené ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele související s plněním závazků 
zhotovitele podle této smlouvy.  Cena díla jsou konečná bez možnosti jejího jednostranného navýšení ze strany 
zhotovitele. 

 

Čl. VI Platební podmínky 

(1) Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle čl. V bude uhrazena ve stanovených fakturách a to: 

a) 50 % z ceny díla na základě první zálohové faktury vystavené zhotovitelem objednateli po uzavření 
objednávky. Zaplacením této faktury objednatelem se zahajuje výroba technologické linky.  

b) 40 % z ceny díla po vyrobení a před dodáním technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS na základě zálohové 
faktury 

c) 10 % z ceny díla po zprovoznění a aktivaci technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS na základě konečné 
faktury  

(2) Jednotlivé části ceny budou uhrazeny na základě faktur zhotovitele, pokud smlouva nestanovuje jinak. 
Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě a v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.  

(3) V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny nebo její části, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výšce 0,05 % z celkové ceny díla a to za každý započatý den prodlení. 

 

Čl. VII Odevzdání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel předává dílo v den zprovoznění technologie a komplexních testů. Místem odevzdání a převzetí 
díla je místo dodání. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vykonat při odevzdání a převzetí díla úspěšně zkoušku jeho funkčnosti.  

(3) Smluvní strany se zavazují po odevzdání a převzetí díla vyhotovit a podepsat předávací protokol ve 4 
vyhotoveních, ze kterých po 2 vyhotoveních obdrží každá smluvní strana. Protokol musí obsahovat nejméně 
následující náležitosti: 
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a) označení smluvních stran, 
b) označení odevzdávaného a přebíraného díla, 
c) vyhodnocení zkoušky funkčnosti díla, 
d) soupis případných zjištěných vad díla s určením lhůty, ve které budou zjištěné vady zhotovitelem 

odstraněny, 
e) soupis odevzdávaných a přebíraných dokladů, 
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

(4) Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel není povinný dílo převzít v případě, že dílo má vady 
bránící jeho řádnému užívání. 

(5) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady odstranit vady díla ve lhůtě určené v protokolu.  

Čl. VIII Práva a povinnosti Smluvních stran 

(1) Kromě práv a povinností zhotovitele uvedených v ostatních částech smlouvy jsou práva a povinnosti 
zhotovitele následující:  

a) zhotovitel se zavazuje vykonat dílo pro objednatele podle podmínek smlouvy  
b) zhotovitel se zavazuje vykonat dílo s odbornou pečlivostí a zejména podle platných právních předpisů 

a norem ČSN,  
c) zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které zjistil při 

vykonávání díla, které by mohly mít vliv na řádné a včasné vykonání díla, 
d) zhotovitel se zavazuje zabezpečit na vlastní náklady při vykonávání díla přijetí a dodržování všech 

opatření potřebných pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(2) Kromě práv a povinností objednatele uvedených v ostatních částech smlouvy jsou práva a povinnosti 
objednatele následující: 

a) objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle podmínek smlouvy, 
b) objednatel se zavazuje na vlastní náklady zabezpečit stavební připravenost místa pro dodání díla  
c) objednatel se zavazuje zhotoviteli připravit rozvody potrubí tak aby do ČOV byly zaústěny veškeré 

splaškové vody a odpadní vody z kuchyně byly předčištěny od tuku a zbytků jídel (k technologické lince 
ČOV AT 50 ovál iPS). Na základě tohoto provedení je zhotovitel schopen zabezpečit optimální chod 
ČOV a garantovat výsledky čištění, 

d) objednatel se zavazuje k provedení všech stavebních prací spojených s přípravou pro uložení 
technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS, 

e) objednatel se zavazuje zajistit přítok a odtok z technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS, 
f) objednatel se zavazuje zajistit přípojku NN k rozvaděči technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS, 
g) objednatel se zavazuje k zajištění vody pro napuštění technologické linky ČOV AT 50 ovál iPS při 

zprovoznění, 
h) objednatel se zavazuje zajistit jeřáb na vykládku plastových objektů, dle parametrů technologické 

linky, 
i) objednatel se zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které 

můžou mít vliv na řádné a včasné vykonání díla zhotovitelem, 
j) objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat vykonání díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel 

vykonává dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněný požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé špatným vykonáním a dílo vykonal řádným způsobem. Při vykonání kontroly díla 
je objednatel, resp. jeho zástupce, povinný řídit se bezpečnostními pokyny zhotovitele, 

 

 

 

Čl. X Záruční lhůta 
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(1) Záruka na dílo je 120 měsíců od data zprovoznění a předání díla. Záruka se vztahuje na skelet technologické 
linky.  

(2) Záruka na elektro rozvaděč a řídící jednotku je 24 měsíců od data zprovoznění a předání díla.  

(3) Záruka na čerpadla běží od data instalace a je stanovena na 24 měsíců  

(4) Zhotovitel nezodpovídá za vady, které vznikly neodborným provozem objednatele (uživatele), které nejsou 
v souladu s provozním řádem, neodborným zásahem ze strany uživatele, vnějšími okolnostmi (např. přírodními 
živly) nebo třetí osobou. 

 

Čl. XI Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(1) Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na vlastní náklady při vykonání díla přijetí a dodržování všech opatření 
potřebných pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Čl. XII Právo duševního vlastnictví 

(1) Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje objednateli souhlas na používání díla a to v rozsahu, který odpovídá 
účelu využití díla. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že dodání díla objednateli a jeho následné užívání nemůže způsobit vznik žádných 
nároků třetích osob z důvodu porušení jejich jakýchkoliv práv duševního a průmyslového vlastnictví. 

 

Čl. XIII Odstoupení od smlouvy 

(1) Objednatel je oprávněný od smlouvy odstoupit jestliže: 

a) má zhotovitel zmeškání ve vykonání díla více jak 40 dní, 
b) zhotovitel přes písemné upozornění objednatele a uplynutím 30tidenní lhůty poskytnuté 

objednatelem na odstranění nedostatků při vykonání díla, vykoná dílo v rozporu se smlouvou, 
c) byl na zhotovitele vyhlášen konkurz nebo podaný návrh na povolení restrukturalizace. 

(2) Zhotovitel je oprávněný od smlouvy odstoupit jestliže: 

a) objednatel je v neodůvodněném meškání odevzdání místa dodání o více jak 30 dní, 
b) je objednatel v prodlení se zaplacením ceny nebo jakékoliv její části o více jak 15 dní, 
c) byl na objednatele vyhlášen konkurz nebo podaný návrh na povolení restrukturalizace. 

(3) Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručené druhé smluvní straně. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením se smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení od 
smlouvy.  

(4) V případě předčasného ukončení této smlouvy vinou objednatele má zhotovitel nárok na zaplacení části 
ceny, která odpovídá zhotoviteli vykonané části díla, a to k účinnost odstoupení.  

(5) V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, zaplatí zpět objednateli celkovou částku uhrazenou 
v průběhu realizace a následně ušlý zisk objednatele. 

 

 

 

 

Čl. XIV Ostatní ustanovení 
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(1) Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými.  

(2) Každé ustanovení této smlouvy se interpretuje tak, aby bylo účinné a platné podle platných právních 
předpisů. Pokud by však bylo podle platných právních přepisů nevykonatelné, neplatné nebo neúčinné, 
nebudou tím dotčeny ostatní ustanovení smlouvy. V případě této nevykonatelnosti, neplatnosti nebo 
neúčinnosti se smluvní strany písemně dohodnou na řešení, které zachová kontext a účel daného ustanovení, 
a to bez zbytečného odkladu. 

(3) Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podepsání obou zúčastněných stran. 

(4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z čehož každá ze zúčastněných stran si ponechá jedno 
vyhotovení. 

(5) Následovné přílohy tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:  

Příloha č. 1 – nabídka 24NA00915, 24NA00914 

Příloha č. 2  technická zpráva pro technologickou linku ČOV AT 50 ovál iPS, OTV -2, stavební připravenost 

Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu přečetly, že vyjadřuje jejich svobodnou vůli a potvrzují ji 
podpisem smlouvy prostřednictvím svých oprávněných zástupců. 

 

V Čisté dne          V Josefově Dole dne  

______________________  __________________________  

Zdeněk Jílek – jednatel     Ing. Jiří Slanař – starosta obce  
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Příloha č. 1 – nabídka 
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Příloha č. 2  technická zpráva pro technologickou linku ČOV AT 50 ovál iPS, OTV -2, stavební připravenost 

 

POPIS STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ČOV AT50 ovál iPS 

Biologický reaktor AT50 ovál iPS je tvořen nádrží z polypropylenu o délce 5660 mm, šířce 2260 mm a o celkové 
výšce 2500 mm. Biologický reaktor je vyroben z polypropylenových desek (PP), které jsou spojeny svařováním. 
Nádrž biologického reaktoru je řešena jako zapuštěná tak, aby horní okraj revizních vstupů vyčníval cca 50 až 
100 mm nad úroveň terénu. Nádrž je staticky zabezpečena (samonosné provedení) pro zabudování do hloubky 
maximálně 2450 mm pod terénem. Nádrž biologického reaktoru je nutné osadit na železobetonovou 
základovou desku a obsypat tříděným materiálem, např. kamennou drtí (makadam) frakce 4-8 mm nebo 
suchým betonem (směs cementu a štěrku 1-4 mm v poměru 200 kg cement ku 1 m3 štěrku) v šířce 30 cm 
kolem nádrží. V případě výskytu podzemní vody je třeba biologický reaktor obetonovat nebo obsypat suchým 
betonem (směs cementu a štěrku 1-4 mm v poměru 200 kg cement ku 1 m3 štěrku) v šířce cca 30 cm a zbývající 
část výkopu vyplnit tříděným materiálem, např. kamennou drtí (makadam) frakce 4-8 mm. V případě osazení 
pod úroveň terénu hlouběji než 2450 mm je třeba biologický reaktor osadit do nádrže z betonových bednících 
tvárnic s betonovou výplní a s podélnou a vertikální výztuží, stěny této nádrže jsou provedeny až nad úroveň 
terénu min.50-100 mm. Prostor mezi stěnou plastové nádrže a betonové nádrže (minimálně 7-8 cm) je nutno 
vyplnit tříděným materiálem, např. kamennou drtí (makadam) frakce 4-8 mm. Při provádění betonové nádrže 
je třeba brát na zřetel dostatečné místo pro připojení potrubí, prostupy pro potrubí, kabelové vedení. Je nutno 
vhodným způsobem zabezpečit odvodnění betonové nádrže (např. drenáží). Celá plocha biologického reaktoru 
je zakryta svařovanou krycí deskou z UV-stabilizovaného polypropylenu s několika otvory (revizními vstupy), 
které jsou zakryty poklopy z UV-stabilizovaného PE. Krycí deska a poklopy biologického reaktoru mají 
potřebnou únosnost v případě občasného vstupu osob (servis, údržba), ale je nutné zabránit vstupu 
neoprávněných osob na kryt biologického reaktoru (oplocení). Nádrž pro dmychadlo a rozdělovač vzduchu je 
zapuštěna do krycí desky biologického reaktoru tak, aby horní okraj nádrže vyčníval cca 50-100 mm nad úroveň 
terénu. Nádrž pro dmychadlo je zakryta poklopem z UV-stabilizovaného PE s ventilačními hlavicemi. 
Integrovaná čerpací stanice je součástí biologického reaktoru, s výškou přítoku 1200 mm (DN200). Plastová 
čerpací stanice je vybavena plastovým česlovým košem pro ochranu čerpadla a pro mechanické předčištění 
odpadních vod. Plastová čerpací stanice je zakryta UV-stabilizovaným PP poklopem. 
 

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Navrhovaná typizovaná ČOV: AT50 ovál iPS pro 50 EO 

Technické a technologické parametry AT50 ovál iPS 

vnější rozměry nádrže:       

       - délka       5,66 m 

       - šířka       2,26 m 

       - výška       2,50 m 

užitná výška hladiny vody       2,10 m 

užitný objem nádrže       21,4 m3 

počet nádrží       1 ks 

výška přítoku       1,20 m 

výška odtoku       1,90 m 
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užitný objem integrované čerpací stanice       2,2 m3 

užitný objem anaerobní a anoxické části akt.      7,5 m3 

užitný objem oxické části aktivace       7,5 m3 

celkový užitný objem aktivace        15,0 m3 

integrovaný retenční prostor       1,4 m3 

celková plocha dosazovacího prostoru      2,7 m2 

celkový objem dosazovacího prostoru      2,75 m3 

jmenovitý denní průtok (Qd nom)       7,5 m3.d-1 

maximální hodinový průtok na přítoku (Qh max)     2,09 m3.h-1 

maximální hodinový průtok po vyrovnání (Qh egal)     0,73 m3.h-1 

průměrná kvalita vod v přítoku       400 mg.l-1  (BSK5) 

návrhové zatížení       3,0 kg.d-1     (BSK5) 

koncentrace aktivní biomasy (Xb)       6,5 kg.m-3 

objemové látkové zatížení (Bv)         0,20kg.m-3.d-1(BSK5) 

látkové zatížení kalu (Bx)         0,03kg.kg-1.d-(BSK) 

stáří kalu (x)        30 d 

zatížení plochy dosaz. prostoru  při Qh max (BA)     0,3 m3.m-2.h-1 

doba zdržení v dosaz. prostoru při Qh max ( DN)    3,8 h 

typ provzdušňovacích elementů plastové trubkové s polyuretanovou membránou  

délka provzdušňovacích elementů       7,2 m 

návrhová účinnost čištění pro BSK5       > 94% 

potřebné množství vzduchu        28,2 m3.h-1 

denní doba provzdušňování        18 h.d-1 

Popis technologie čištění odpadních vod 

Balená čistírna odpadních vod typu AT50 ovál iPS pro 50 EO (ekvivalentní obyvatel) využívá aktivační proces s 
aktivovaným kalem ve vznosu s kontinuálním způsobem vypouštění. Zařízení se skládá z jedné oválné nádrže 
z polypropylenu – bioreaktoru, který sdružuje v jedné nádrži funkci mechanického předčištění, akumulace 
přebytečného kalu, biologického čištění nízko zatíženým aktivačním procesem, funkci oddělení vyčištěné vody 
od aktivovaného kalu v dosazovacím prostoru a funkci vyrovnání nerovnoměrného průtoku odpadních vod v 
retenčním prostoru. 
Nádrž bioreaktoru je rozdělena na pět funkčních prostorů:  
-  Integrovaná čerpací stanice s mechanickým předčištěním 
- Neprovzdušňovaný prostor mechanického předčištění, aktivace a akumulace přebytečného kalu se 
skládá z 6 komor, v kterých je zřízený tzv. vertikálně protékaný labyrint – VFL®.  
- Provzdušňovaný aktivační prostor 
- Dosazovací prostor 
- Retenční prostor nad normální hladinou vody v bioreaktoru až po přelivný otvor v regulátoru průtoku. 
Odpadní voda s obsahem hrubých nečistot přitéká do integrované čerpací stanice biologického reaktoru, kde 
se odehrává i mechanické předčištění pomocí plastového česlového koše na hrubé nečistoty. Pod košem se 
nacházejí velko-bublinné difuzory a jemně-bublinný provzdušňovací element na rozmělnění tuhých nečistot. 
Mechanicky předčištěná odpadní voda je čerpaná do první komory bioreaktoru. 
Do první komory nad hladinu vody je zaústěn otvor mamutkového čerpadla, které čerpá směs kalu a vody z 
poslední komory neprovzdušňovaného kalového a aktivačního prostoru. Hydrodynamické působení 
recirkulovaného kalu rozdrobí hrubé nečistoty. Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká do 
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neprovzdušňovaného aktivačního a kalového prostoru bioreaktoru se 6 komorami, které jsou navzájem 
propojeny střídavě u normální hladiny vody a u dna bioreaktoru a takto vytvářejí tzv. vertikálně protékaný 
labyrint. Z neprovzdušňovaného aktivačního a kalového prostoru odtéká směs kalu a vody do 
provzdušňovaného aktivačního prostoru. V aktivačním prostoru jsou uloženy u dna jemnobublinné 
provzdušňovací elementy. Aktivační směs odtéká do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal od 
vyčištěné vody. Aktivovaný kal ze dna dosazovacího prostoru je odčerpáván pomocí mamutkového čerpadla 
do první komory neprovzdušňovaného kalového prostoru. V dosazovací nádrži je u hladiny vody zabudován 
regulátor průtoku, jehož úlohou je pomocí škrticího otvoru regulovat odtok mezi normální a maximální 
hladinou v nádrži (retenční prostor). 

Přebytečný kal je odčerpáván z neprovzdušňovaného a provzdušňovaného prostoru 3x ročně pomocí 
fekálního vozidla na likvidaci, zpravidla na ČOV o větší kapacitě. 
Přebytečný kal může být odčerpáván z neprovzdušňovaného prostoru mamutkovým čerpadlem do kalojemu. 
Kalojem je vybaven provzdušňovacím elementem na dně. Kalová voda odtéká zpět do neprovzdušňovaného 
prostoru aktivace. Zhuštěný přebytečný kal ze dna kalojemu je nutné 2x-3x ročně podle velikosti kalojemu (4,2 
m3 nebo 8,0 m3) vyčerpat pomocí fekálního vozu a odvézt k likvidaci zpravidla na ČOV o větší kapacitě. 
Tlakový vzduch na provzdušnění aktivačního prostoru a na chod mamutkových čerpadel je dodáván 
dmychadlem. Dmychadlo vhání vzduch do rozdělovače vzduchu s regulačními ventily, který rozděluje vzduch 
do mamutkových čerpadel (cirkulace) nebo do jemně-bublinných provzdušňovacích elementů 
(provzdušňování) dle nastavení ventilů na rozdělovači vzduchu. Řízení činnosti dmychadla je vykonáváno 
mikroprocesorovou řídicí jednotkou. Porucha dmychadla, čerpadla, havarijní hladina v integrované čerpací 
stanici nebo výpadek elektrického proudu jsou hlášeny optickou a zvukovou signalizací, případně GSM 
komunikátorem (je-li jím čistírna vybavena). 

Popis provozních souborů 

PS 01 Integrovaná čerpací stanice 

Odpadní voda natéká do integrované čerpací stanice v biologickém reaktoru. V čerpací stanici je instalován 

česlový koš pro ochranu čerpadla a na oddělení hrubých mechanických nečistot ze surové odpadní vody. Pod 

česlovým košem se nacházejí velko-bublinné difuzory a jemně-bublinný provzdušňovací element k rozmělnění 

hrubých nečistot. Zachycené nečistoty je třeba z česlového koše pravidelně odstraňovat (cca 1-2x týdně) a 

čerpací stanici pravidelně čistit od nánosů za pomoci fekálního vozu (zpravidla 1-2x ročně). V čerpací stanici je 

umístěno jedno nebo dvě ponorná kalová čerpadla (1x pracovní, 1x mokrá rezerva), která jsou řízena 

plovákovými spínači (2ks pracovní, 1ks havarijní) v závislosti na úrovni provozní hladiny (vyp/zap), jakož i řídící 

jednotkou čerpadel, která integrována v krytu biologického reaktoru. Čerpadla jsou napojena na PP potrubí 

vnitřního průměru DN 50. Čerpadla jsou vybavena mělnícím systémem. 

Technické parametry ponorného kalového čerpadla 

typ HCP 

počet   2 ks  

hydraulický výkon 12,2 m3.h-1 

výtlačná výška 4,0 m 

příkon / napětí 1,3 kW / 230 V / 50 Hz 

hmotnost  42 kg 

výtlačné hrdlo DN40 

krytí   IP68 
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PS 02  Biologické čištění 
Kvalitativně a kvantitativně vyrovnaná mechanicky předčištěná odpadní voda je čerpána ponorným kalovým 

čerpadlem výtlakem do biologického reaktoru. Proces čištění odpadní vody je realizován technologií nízko 

zatěžované aktivace v jedno kalovém systému s biomasou ve vznosu a aerobní stabilizací kalu. Biomasa v 

daném reaktorovém uspořádání umožňuje odstranění organického znečištění a vytváří podmínky pro průběh 

procesů odstraňování dusíku a fosforu. Proces čištění probíhá kontinuálně, vysoká stabilita probíhajících 

procesů a účinnosti čištění v potřebném látkovém a hydraulickém zatížení je zabezpečena autoregulačními 

prvky. 

Přitékající odpadní voda se mísí s aktivovaným kalem v neprovzdušňovaném aktivačním prostoru. 

Neprovzdušňovaný aktivační prostor je rozdělen dělicími stěnami. Dělicí stěny mají střídavě otvor u dna a u 

hladiny vody. Z neprovzdušňovaného prostoru odtéká aktivační směs do provzdušňovacího prostoru a dále do 

dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal od vyčištěné vody. V poslední sekci neprovzdušňovaného 

prostoru se nachází mamutkové čerpadlo, které slouží k interní recirkulaci kalu v neprovzdušňovaném 

prostoru. Aktivovaný kal ze dna dosazovacího prostoru je čerpán mamutkovým čerpadlem do první sekce 

neprovzdušňovaného prostoru, kde se mísí s přitékajícími odpadními vodami (vratný kal). Přebytečný kal je ze 

systému odstraňován odčerpáním pomocí mamutkového čerpadla přebytečného kalu do kalojemu. K 

provzdušňování aktivační směsi a k pohonu mamutkových čerpadel slouží dmychadlo, které je umístěno 

v šachtě pro dmychadlo v krytu biologického reaktoru. Chod dmychadla je řízen mikroprocesorovým řízením, 

které je integrováno v šachtě pro dmychadlo v krytu biologického reaktoru. Tlakové potrubí od dmychadla je 

ukončeno ve vzduchovém rozdělovači. Na vzduchovém rozdělovači jsou umístěny ventily pro regulaci proudu 

vzduchu do jednotlivých větví provzdušňovacích elementů a do mamutkových čerpadel. 

Biologický reaktor je vybaven regulátorem průtoku v dosazovací části. Slouží k vyrovnání průtoku odpadních 

vod, aby nedocházelo k přetěžování separace kalu.  

Technické parametry dmychadla pro biologický reaktor 

typ       JDK-500 

počet kusů      1 ks 

výkon       30,0 m3.h-1 při tlaku 200 mbar 

příkon / napětí      0,45 kW; 50 Hz / 230 V 

hlučnost      58 dBA 

Dmychadla řídící jednotky pro biologický reaktor a integrovanou čerpací stanici jsou standardně umístěna v 

šachtě pro dmychadlo v krytu biologického reaktoru. Zásuvkový obvod, do něhož je zapojena 

mikroprocesorová řídicí jednotka čistírny AQC BASIC a dmychadla biologického reaktoru jsou chráněny 

samostatným proudovým chráničem s jističem v rozvodnicové skříni, která je taktéž integrována v šachtě pro 

dmychadlo, nebo proudovým chráničem s jističem v elektrickém rozvaděči řízení čerpací stanice AQC iPS (verze 

řízení ČS „FULL I“). 

PS 03  Kalové hospodářství 

Nízko zatěžovaná aktivace ČOV zabezpečuje úplnou simultánní aerobní stabilizaci kalu. Takto vzniklý kal 
v procesu čištění nevyžaduje stabilizaci v anaerobních podmínkách vyhnívací nádrže. Obsah organického 
podílu je vlivem dosahovaných technologických parametrů (zatížení kalu a stáří kalu) výrazně redukován 
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a snížená je i produkce přebytečného kalu. V procesu čištění je tedy zároveň i přebytečný kal stabilizován přímo 
v nádrži. Množství produkovaného kalu je závislé na zatížení čistírny (cca 9,1 m3/rok). Stabilizovaný přebytečný 
kal je odčerpáván za pomoci fekálního vozu z kalojemu. 

PS 04  Provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace  

Zdroj elektrického proudu – vnitro areálová rozvodní síť, napojením se na stávající rozvaděč v objekte. 
Napájení bude navrhovaným kabelovým vedením CYKY-J 5x4 mm2, které bude přivedeno do rozvodnicové 
skříně v šachtě pro dmychadlo v krytu biologického reaktoru. Řízení čerpadel zabezpečuje elektrický rozvaděč 
s řídící jednotkou AQC iPS (verze „FULL I“) a řízení dmychadel a elektromagnetického ventilu odkalování 
zabezpečuje řídící jednotka AQC Basic.    

Napěťová soustava:  3 / PEN AC 400 V / 230V / 50 Hz / TN-C-S 

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE  

umístění zařízení instalovaný  

příkon  

(kW) 

pracovní  

výkon  

(kW) 

doba  

chodu  

(h) 

spotřeba  

el. energie  

(kWh.d-1) 

Integrovaná čerpací 

stanice  

čerpadlo Č1 1,3 1,3 0,6 0,8 

dmychadlo v ČS 0,076 0,076 24 1,8 

Biologické čištění dmychadlo D1 0,45 0,45 20,4 9,2 

Celkem 1,83 1,83 -- 10,7 

VLIV NAVRHOVANÉ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Čistírny odpadních vod AT ovál iPS pro ohlášení splňují podmínky kategorie PZV v souladu s Nařízením vlády 

č. 57/2016 Sb., příloha č. 2 a podmínky kategorie I, II a III v souladu s Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., příloha 

č.1 (tabulka 1C) 

Kategorizace domovních ČOV 

 

 

 

 

Vypouštění do povrchových vod: 
Vypouštěná odpadní voda do recipientu – požadované hodnoty ve smyslu Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 
přílohy č. 7, kategorie ČOV < 500 EO: 

Parametr „p“ hodnota „m“ hodnota 

CHSKCr 110 mg.l-1 170 mg.l-1 

BSK5 30 mg.l-1 50 mg.l-1 

NL 40 mg.l-1 60 mg.l-1 

 

Typ domovní ČOV 
Kategorie výrobku označovaného CE 

I II III PZV 

Aquatec „AT ovál iPS“     
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Vypouštění do podzemních vod: 
Vypouštěná odpadní voda do podzemních vod – požadované hodnoty ve smyslu Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., 
příloha č.1, tabulka 1 A - Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro 

bydlení a rodinnou rekreaci, velikostní kategorie > 50 EO: 

Parametr „m“ hodnota 

CHSKCr 130 mg.l-1 

BSK5 30 mg.l-1 

NL 30 mg.l-1 

Ncelk 20 mg.l-1 

 
Vypouštěná odpadní voda do podzemních vod – požadované hodnoty ve smyslu Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., 
příloha č.1, tabulka 1 B - Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb 
poskytujících ubytovací služby: 

Parametr „m“ hodnota 

CHSKCr 130 mg.l-1 

BSK5 30 mg.l-1 

NL 30 mg.l-1 

Ncelk 20 mg.l-1 

Pcelk 8 mg.l-1 

 
POŽADAVKY NA OBSLUHU 

ČOV bude pracovat v plnoautomatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu (obsluha ve formě dozoru). 

Požadavky na obsluhu budou konkretizovány v Provozním řádu ČOV. 

PÉČE O  ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Proces čištění je navrhnut podle platných právních předpisů ČR v době zpracování této PD a relevantních 

technických norem. Progresívní technické – ale především technologické – řešení vlastního procesu 

biologického čištění umožňuje dosáhnout vysoké kvality vyčištěné vody a kvality biologického kalu za 

ekonomicky přijatelných investičních a provozních nákladech (úroveň BAT).  

Vliv ČOV AT50 ovál iPS na životní prostředí bude jednoznačně pozitivní s minimálním vlivem na vodní tok.  

PRODUKCE ODPADŮ 

Obecné povinnosti spojené s nakládáním s odpady ve smyslu § 12 zákona č. 185/2001 Sb. (zákon 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dále jen zákon) jsou zejména: 

(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem 
a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 
odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými 
nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 
stanoveno jinak. 
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, 
která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být 
ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny 
limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.  
(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru 
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nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 
2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 
též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, 
analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do 
zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 
1 písm. e). 

Dle § 16 odst. (4) je původce odpadů odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, 
pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, 
která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s 
výjimkou písmene i. 

Původce odpadu  - realizátor stavebných prací je povinen zejména: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a, 
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,  
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

Dle § 10 odst. (1) má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 

využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu 

s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.  

Ve smyslu vyhlášky č.93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů - jsou uvedeny odpady vznikající při výstavbě 
a provozovaní ČOV AT50 ovál iPS: 

A. Předpokládaný vznik odpadů při výstavbě ČOV AT50 ovál iPS: 

druh odpadu 
katalogové 

číslo 
kategorie 

předpokládané 

množství (t/rok) 

způsob 

nakládání 

17 05 04 – zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 04 O 90 R5 

 

17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Výkopová zemina bude přednostně využita v rámci úpravy terénu na stavebním pozemku ČOV, resp. se odveze 

na využití. 
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B. Předpokládaný vznik odpadů při provozu ČOV AT50 ovál iPS: 

druh odpadu 
katalogové 

číslo 

kategorie 
předpokládané 

množství (t) 

způsob 

nakládání 

19 08 01 – shrabky z česlí 19 08 01 O 0,28 D1 

19 08 05 – kaly z čištění 

komunálních odpadních vod 
19 08 05 O 

0,27 

(jako 100% sušina) 
R3 

 
19 08 01 – shrabky z česlí 
Shrabky jsou ukládány do kontejneru pro komunální odpad, který je odvezen na skládku TKO.  
Předpokládané množství: 
4 l/obyv/rok x 50 EO = 0,2 m3 ročně 
Při průměrné objemové hmotnosti 1400 kg.m-3 to představuje produkci 0,28 t ročně. 

19 08 05 - kaly z čištění komunálních odpadních vod 

Na základě zvolených technologických parametrů bude denní produkce přebytečného kalu na úrovni 0,08 

m3.d-1 (zhruba 1,0 % suš.), což představuje 0,03 m3·d-1 kalu v zahuštěném stavu (≈ 3,0 % suš.). Roční produkce 

stabilizovaného kalu bude na úrovni 9,1 t.  

Přebytečný biologický kal z biologického stupně ČOV bude gravitačně zahuštěn v kalojemu. Odvoz 

zahuštěného kalu cca 2-3x ročně, podle velikosti kalojemu. 

Stabilizovaný biologický kal z této ČOV bude odvážen na ČOV s dostatečnou kapacitou, resp. do kalového 

hospodářství, kde se smísí s kalem produkovaným v ČOV.  Ve smyslu platné legislativy ČR je preferovaným 

způsobem zneškodňování odpadu jeho materiálové nebo energetické využití, v případě čistírenského kalu je 

to zase jeho přímá aplikace do půdy, resp. jako suroviny na výrobu kompostu. 

POUŽITÉ MATERIÁLY A POVRCHOVÁ OCHRANA 

Nádrž biologického reaktoru je vyhotovená z polypropylenových desek (PP) - spojených svářením. Rovněž 

vestavby nádrže jsou vyhotoveny z polypropylenových desek (PP), taktéž spojených svářením. 

Veškeré nové technologické potrubí bude plastové (PP, HDPE, PE a PVC), stejně jako materiál 

provzdušňovacích elementů (plastová trubka + elastická polyuretanová membrána).  

Všechny uvedené konstrukční materiály odolávají korozi a povětrnostním vlivům, tudíž není nutná jejich další 

povrchová ochrana. 
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MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ ČOV AT 
 

Při manipulaci je nutné dbát na zvýšenou opatrnost vzhledem k použití plastových nádrží (relativně malá odolnost proti 

nárazům při nižších teplotách). Před manipulací s plastovými nádržemi ČOV je nutné překontrolovat jejich celkový stav a 

je nutné vyčerpat případnou dešťovou vodu z nich. Při větších nádržích je nutné při manipulaci použít jeřáb podle 

hmotnosti dané nádrže. V zimním období při teplotách pod -50 C se neodporučuje vykonávat jakoukoliv manipulaci 

s plastovými nádržemi z důvodu možného poškození výrobku. Při dopravě je nutné použít dopravní prostředek 

odpovídající nosnosti a rozměrům nádrží ČOV. 

Při dopravě a skladovaní před osazením je nutné plastové nádrže ČOV položit na rovnou a zpevněnou plochu a zajistit 

podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do doby zkompletování ČOV. Při déle 

trvajícím skladování (delší než 2 měsíce) je nutné zabezpečit překrytí nádrže ČOV proti slunečnímu záření (nádrže nejsou 

celé konstruované z UV stabilizovaného PP resp. PE). 

OSAZENÍ, MONTÁŽ A SPUŠTĚNÍ ČOV DO PROVOZU 
Obecně 
Osazení ČOV do terénu spolu s jejím napojením na kanalizaci, umístěním a statickým zajištěním musí být zrealizované 
podle schváleného stavebního projektu. Tuto činnost musí uskutečnit oprávněná osoba.  
Faktory, které je třeba zvažovat při instalaci: 

• Musí být přístupný zdroj čisté vody pro naplnění nádrží ČOV vodou po osazení. 

• Nádrže ČOV nejsou navrhnuté na zátěž způsobenou tlakem kol vozidel, základy budov, tlakem zeminy ze svahu 
atd. 

• Nádrže ČOV z polypropylenu jsou staticky řešené (samonosné vyhotovení) zapuštěné, tak také, aby horní okraj 
nádrží byl cca 50-100 mm nad úrovní terénu. Nádrže se osadí na železobetonovou základovou desku a obsypou 
se tříděným materiálem, např. kamennou drtí (makadam) frakce 4-8 mm nebo suchým betonem (směs cement 
a štěrk 1-4 mm, 200 kg cementu ku 1 m3 štěrku). 

• Železobetonová základová deska musí být staticky vyhovující pro typ podloží v místě osazení, na základě návrhu 
zodpovědného statika s potřebnou kvalifikací. 

• V případě hlubšího osazení pod úrovní terénu jak 2200 mm (AT30 ovál, AT40 ovál) resp. 2450 mm (AT50 ovál – 
AT250 ovál) anebo v případě vysoké hladiny podzemní vody (mokré prostředí), jílovité, nepropustné zeminy je 
třeba plastové nádrže ČOV osadit do nádrže z betonových bednících tvárnic s betonovou náplní a podélnou a 
vertikální výztuží, které jsou vyzděné až nad úroveň terénu min. 50-100 mm. Prostor mezi stěnou plastových 
nádrží a betonové nádrže v minimální vzdálenosti 7-8 cm je třeba vyplnit suchým betonem nebo tříděným 
materiálem, např. kamennou drtí (makadam) frakce 4-8 mm.  

• V případě dvojreaktorových ČOV (AT300 ovál – AT500 ovál) je třeba mezi biologickými reaktory (AT300 ovál – 
AT500 ovál) vytvořit stěnu z betonových bednících tvárnic s betonovou výplní a podélnou a vertikální výztuží, 
která je vyzděná na úroveň cca 400 mm pod terénem. Prostor mezi stěnou plastové nádrže a betonové stěny 
(minimálně 7-8 cm) je nutno vyplnit tříděným materiálem, např. kamennou drtí (makadam) frakce 4-8 mm.  

• Při vyhotovení betonové nádrže je třeba mít na zřeteli dostatečné místo pro připájení potrubí, průrazy pro 
potrubí, kabelové vedení. Musí být vhodné řešení na odvodnění betonové nádrže.  

• Při realizaci železobetonové základové desky je třeba řešit i uzemnění elektrického rozvaděče pomocí 
uzemňovací sady, zejména uložit zemnící pásovinu do betonu. 

• Návrh vyhotovení stěny z bednících tvárnic musí být posouzený zodpovědným statikem, s ohledem na místní 
podmínky osazení. 

• Musí se zabraňovat vstupu neoprávněných osob na kryt a poklopy biologického reaktoru a na poklopy ostatních 
nádrží ČOV (oplocení). 

• V případě vysoké hladiny podzemní vody (mokré prostředí) je třeba zvážit použití čerpací stanice a umístění 
plastových nádrží ČOV nad hladinou podzemní vody. 

• Plastová čerpací stanice je vhodná na zabudování v podmínkách maximální výšky hladiny podzemní vody pod 
úrovní základové škáry. V případě vyšší hladiny podzemní vody je třeba uvažovat vhodně staticky 
naddimenzovanou betonovou čerpací stanici. 
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Příprava a stavební práce před osazením biologického reaktoru  

v samonosném provedení 
• V případě výskytu podzemní vody během instalace je třeba snížit hladinu  

podzemní vody pod nosnou vrstvu.  

• Pro instalaci nádrží ČOV je potřebné vykopat jámu s potřebnými rozměry.   

• Vyhotovit železobetonovou základovou desku s vodorovností 5 mm v každém směru. 

• Uložit zemnící pásovinu FeZn 30 x 4 mm ve výšce 5 cm nad dnem základové betonové desky tak, aby pásovina 
byla obklopena betonovou směsí. 

• Kontrola vodorovnosti nosné vrstvy (musí být v intervalu 5 mm v každém směru), pokud není v povolené 
toleranci, je potřeba zastavit osazení. Je třeba připravit maltovou vrstvu nebo pískovou vrstvu a vyrovnat 
vodorovnost nosné vrstvy. 

• Kontrolovat, či nádrž neobsahuje dešťovou vodu nebo odpady, vyčistit v případě potřeby. 

• Kontrolovat neporušenost nádrže. Pokud je nádrž porušená, nepokračovat v osazení. 

• Kontrolovat přítomnost kamenů, špíny atd. na povrchu nosné vrstvy, čistit v 
případě potřeby.  

• Zabezpečit čistou vodu na plnění nádrže vodou – pitnou vodu, vodu z potoka nebo 
 řeky, nikdy nepoužívat odpadní vodu.  

Příprava a stavební práce před osazením obetonovaného biologického reaktoru 
• V případě výskytu podzemní vody během instalace je třeba snížit hladinu podzemní vody pod nosnou vrstvu.  

• Pro instalaci nádrží ČOV je potřebné vykopat jámu s potřebnými rozměry.   

• Nádrže ČOV je třeba osadit na nosnou vrstvu, která může být železobetonová základová deska s vodorovností 5 
mm v každém směru. 

• Uložit zemnící pásovinu FeZn 30 x 4 mm ve výšce 5 cm nad dnem základové betonové desky tak, aby pásovina 
byla obklopena betonovou směsí. 

• Kontrola vodorovnosti nosné vrstvy (musí být v intervalu 5 mm v každém směru), pokud není v povolené 
toleranci, je potřeba zastavit osazení. Je třeba připravit maltovou vrstvu nebo pískovou vrstvu a vyrovnat 
vodorovnost nosné vrstvy. 

• Kontrolovat, jestli nádrž neobsahuje dešťovou vodu nebo odpady, vyčistit v případě potřeby. 

• Kontrolovat neporušenost nádrže. Pokud je nádrž porušená, nepokračovat v osazení. 

• Kontrolovat přítomnost kamenů, špíny atd. na povrchu nosné vrstvy, čistit v případě potřeby.  

• Vyhotovit nádrž z betonových bednících tvárnic podle projektu nebo připravit betonové bednící tvárnice, 
ocelovou výztuž a plnící beton pro dodatečné obezdění nádrží ČOV. 

• Vyhotovit prostupy přes betonovou stěnu pro přítokové a odtokové potrubí a pro chráničku elektrických kabelů.   

• Zabezpečit čistou vodu na plnění nádrže vodou – pitnou vodu, vodu z potoka nebo řeky, nikdy nepoužívat 
odpadní vodu. 

 Příprava a stavební práce před osazením biologických reaktorů v počtu 2 ks 

• V případě výskytu podzemní vody během instalace je třeba snížit hladinu podzemní vody pod nosnou vrstvu.  

• Pro instalaci nádrží ČOV je potřebné vykopat jámu s potřebnými rozměry.   

• Nádrže ČOV je třeba osadit na nosnou vrstvu, která může být železobetonová základová deska s vodorovností 5 
mm v každém směru. 

• Uložit zemnící pásovinu FeZn 30 x 4 mm ve výšce 5 cm nad dnem základové betonové desky tak, aby pásovina 
byla obklopena betonovou směsí. 

• Kontrola vodorovnosti nosné vrstvy (musí být v intervalu 5 mm v každém směru), pokud není v povolené 
toleranci, je potřeba zastavit osazení. Je třeba připravit maltovou vrstvu nebo pískovou vrstvu a vyrovnat 
vodorovnost nosné vrstvy. 

• Kontrolovat, či nádrž neobsahuje dešťovou vodu nebo odpady, vyčistit v případě potřeby. 

• Kontrolovat neporušenost nádrže. Pokud je nádrž porušená, nepokračovat v osazení. 

• Kontrolovat přítomnost kamenů, špíny atd. na povrchu nosné vrstvy, čistit v případě potřeby.  

• Vyhotovit stěnu mezi biologickými reaktory z betonových bednících tvárnic podle projektu. 

• Zabezpečit čistou vodu na plnění nádrže vodou – pitnou vodu, vodu z potoka nebo řeky, nikdy nepoužívat 
odpadní vodu. 
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Osazení a zpětný zásyp 
• Osazení nádrží ČOV do jámy s nosnou vrstvou s použitím zvedacího zařízení nebo jeřábu.  

• Spravit vodotěsné spoje s přítokovým a odtokovým potrubím a mezi nádržemi navzájem, vzduchovým potrubí s 
použitím silikonového tmelu.   

• Případné dodatečné obezdění nádrží ČOV z betonových bednících tvárnic s ocelovou výztuží a plnícím betonem.   

• Zabezpečit napájecí kabel k elektrickému rozvaděči při čerpací stanici, resp. k šachtě pro dmychadlo v 
biologickém reaktoru. Instalační práce spojené s přívodem napájecího kabelu mohou vykonat jen osoby 
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, v souladu s příslušnými normami a předpisy.   

• Osadit elektrický rozvaděč na čerpací stanici nebo na jiné vhodné místo v blízkosti čerpací stanice. 

• Instalace uzemňovací sady – připojení vodiče FeZn Ø 10 mm na zemnící pásovinu v základové desce dvěma 
normalizovanými svorkami SR 03. Připojovací vodič má být veden ve zpětném zásypu (hrubý písek 4-8 mm 
nebo 8-16 mm, hrubá kamenná drť 4-8 mm nebo 8-16 mm, suchý beton). Řidič se připojí ke ekvipotenciální 
přípojnici EP v elektrickém rozvaděči. Připojovací svorky SR 03 a připojovací vodič FeZn Ø 10 mm musí být 
opatřen vhodnou protikorozní ochranou, např. asfaltovou zálivkou. 

• Instalace technologického zařízení do čerpací stanice (čerpadla, plováky). Práce spojené s instalací elektrických 
zařízení mohou vykonávat pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, v souladu s příslušnými 
normami a předpisy.    

• Nádrž biologického reaktoru naplnit rovnoměrně vodou do výšky cca 75-100 mm ode dna – třeba dávat pozor, 
aby rozdíl hladin mezi komorami nebyl vyšší než cca 30 cm během plnění. Může se to dělat pouze čistou vodou 
(pitnou vodou, studniční vodou, povrchovou vodou z potoka, řeky), nesmí to být odpadní voda. 

• Nádrž čerpací stanice a kalojemu naplnit vodou do výšky cca 75-100 cm ode dna. 

• Zpětný zásyp se zásypovým materiálem okolo nádrží do výšky hladiny v nádrži cca 750-1000 mm. 

• Tloušťka zpětného zásypu – v případě dodatečného obetonování betonovými tvárnicemi minimálně 7-8 cm, 
v případě vkládání nádrží ČOV do betonové nádrže z betonových tvárnic minimálně 15-20 cm nebo podle 
potřeby prostoru pro pájení potrubí. 

• Tloušťka zpětného zásypu – v případě bez obezdění betonovými tvárnicemi minimálně 30 cm.  

• Materiál zpětného zásypu může být hrubý písek 4-8 mm nebo 8-16 mm, hrubá kamenná drť 4-8 mm nebo 8-16 
mm, suchý beton (směs cement a štěrk 1-4 mm, 200 kg cementu ku 1 m3 štěrku).  

• Obetonování je třeba provést po vrstvách 30 cm, v obetonování je možné pokračovat až po ztvrdnutí 
předcházející vrstvy. 

• Při obsypávání nebo obetonování nádrží dávat pozor, aby nebyly plastové nádrže porušené blízkostí 
stavebních strojů a je třeba zabránit padání zásypového materiálu do nádrží.  

• Dokončit přepojení nádrží potrubími pro vodu (čerpací stanice – biologický reaktor, biologický reaktor – kalojem, 
biologický reaktor – měrný objekt) a pro vzduch (biologický reaktor – čerpací stanice, biologický reaktor – 
kalojem), kladení elektrického kabelu mezi elektrickým rozvaděčem a šachtou pro dmychadlo v biologickém 
reaktoru a šachtou pro dmychadlo v dočišťovací jednotce. 

• Opakovat postup plnění vodou a zpětného zásypu po vrstvách 30-50 cm až po výšku odtoku. Dosypat zpětný 
zásyp až do výšky pláště nádrže. 

• Po naplnění kontrolovat vodotěsnost. 

 Úprava terénu 

• Po zpětném zásypu nebo zpevňování nádrže musí následovat úprava terénu. Terén okolo nádrže musí mít spád 
na odtékání dešťové vody. Okolo nádrže musí být dostatečný volný prostor na údržbu a odvoz přebytečného 
kalu. 

• Kryt biologického reaktoru musí být chráněný proti přímému slunečnímu záření. Na povrch krytu jde nasypat 
tenkou, cca 1-2 cm hrubou vrstvu z kamenné drti (makadam) 4-8 mm, drobného štěrku frakce 4-8 mm.  

• Třeba zabezpečit, aby nepovolané osoby nemohly vstoupit na kryt a poklopy ČOV. Prostor ČOV musí být 
oplocený nebo musí být zvolená jiná opatření s podobným účinkem. 
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