



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Revitalizace kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích – stavba
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Biskupství brněnské
Sídlo zadavatele:	Petrov 269/8, 601 43 Brno
IČO zadavatele:	00445142
Právní forma zadavatele:	721 - církevní organizace a náboženské společnosti
Zastoupení zadavatele:	Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., biskup, Mons. Mgr. Pavel Kafka, generální vikář
Adresa profilu zadavatele:	https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/78345cea-36bd-4b45-a199-05c5e1728ebd
Název projektu:	Revitalizace kláštera Rosa Coeli – obnova kulturní památky; Revitalizace kláštera Rosa Coeli – infocentrum; Revitalizace kláštera Rosa Coeli – jižní zahrada
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.04/00/22_062/0003710; CZ.06.04.04/00/23_090/0003711; CZ.06.02.02/00/23_077/0003722

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Z jakého materiálu je jímka na splaškovou vodu?

Odpověď na dotaz:

Jímka je z plastu. Jedná se o rozpočet D.1.4a.r1 , Pol. č. 4. V rozpočtu je opraven název položky: Jímka na splaškovou vodu vč. komínku 5m³, plastová dvouplášťová pro vybetonování, dodávka.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V rozpočtu „Úprava terénu u vstupu do kostela“ chybí přesun hmot (dovezených nových hmot) - je přesun hmot pouze do 200 m

Odpověď na dotaz:

Jedná se o rozpočet D.1.6b, ve kterém je přesun hmot v položce č. 59. Položka v dílu 767 nemá zadanou hmotnost, protože nelze zadat přesný typ madla. Účastník ocení položku jako komplet, včetně přesunu hmot.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V rozpočtu „Obnova jižní zahrady“ - chybí přesun hmot (dovezených nových hmot) - je přesun hmot pouze do 200 m

Odpověď na dotaz:

Jedná se o rozpočet D.1.5, ve kterém je přesun hmot v položce č. 17. Položky z dílu 7901 nemají zadanou hmotnost, protože nelze zadat přesný typ mobiliáře. Účastník ocení položky jako komplet, včetně přesunu hmot.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

V rozpočtu „Úprava vodovodní přípojky“ - chybí přesun hmot (dovezených nových hmot) - je přesun hmot pouze do 15 m

Odpověď na dotaz:

Jedná se o rozpočet D.1.4c, ve kterém je přesun hmot v položce č. 31. Položku je třeba ocenit částkou, která pokryje náklady na vnitrostaveništní manipulaci s materiálem.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Jak ocenit přesun a manipulaci náhrobních kamenů a opracovaných kamenných prvků v chodbě kvadratury?

Odpověď na dotaz:

Tyto položky nejsou předmětem zadávacího řízení a nebudou prováděny v rámci nadepsané veřejné zakázky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Prosím o zdělení jak přistoupit k rozdílným položkám ve výkopových pracech (část položek je obsažena ručním výkopem a ručním nakládáním a ostatní položky jsou dle VV satrojní- např. přesuny do po 50m bez možnosti strojního využití s okolností na preostory kostela.

Odpověď na dotaz:

Účastník ocení položky dle soupisu prací.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o restaurátorské záměry v souborech „vysvetleni_1_RZ-ambit-oprava“ a „vysvetleni_1_RZ-kaple-oprava“ a vydává aktualizovaný opravený soupis prací v souboru „vysvetleni_1_soupis_praci_VV_rev“.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace a soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29. 8. 2024 v 10:00 hod.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 17. 8. 2024

Za Biskupství brněnské
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta