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1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající oplocení bude odstraněno a na jeho místě bude uděláno nové. 

Nová výstavba je v souladu s charakterem území. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Účel užívání objektu se nemění, bude pouze provedena výměna stávajícího oplocení s novým 
bezbariérovým vstupem. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Pro výstavbu oplocení nejsou nutné žádné výjimky. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí ke stupni pro stavební povolení. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Jedná se výstavbu nového oplocení v místě stávajícího demolovaného oplocení, který se 
nachází na pozemku, který není v památkové zóně a není kulturní památkou. 

Byla provedena vizuální kontrola pozemku. Jiné průzkumy nebyly prováděny. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkové zóně a není kulturní památkou.  

Jiná bezpečnostní pásma nejsou v místě výstavby projektantovi známa. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100, ani na poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Uvažované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby 
na okolí, zejména se jedná o: 

- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností 

- časové omezení použití hlučných mechanismů 

- v době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny 

- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích 

- veškeré vybourané materiály budou na stavbě tříděny a odváženy na příslušné skládky 
v souladu se zákonem o nakládání s odpady 
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V rámci prováděné výstavby bude zajištěno, že hluk ze stavební činnosti nepřekročí 
hygienické limity dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Jedná se o výstavbu, která nemá vliv na okolní pozemky a stavby. Rovněž se nemění 
stávající odtokové poměry. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě budou prováděné běžné práce. Bude provedena demolice stávajícího oplocení. 
Na pozemku nebudou kácené žádné dřeviny. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci stavebního řízení nebude provedeno vynětí ze ZPF – nový chodník má 19 m2.  

Vynětí by bylo nutné v zastavěném území až od 25 m2. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Do areálu školky vedou z ulice Na Ryšavce tři stávající schodiště, která neřeší bezbariérový 
přístup do školky. Jedno boční schodiště bude zrušeno a nahrazeno novým bezbariérovým 
vstupem. Bude vybudován nový přístupový chodník, který bude napojen na stávající areálové 
komunikace. Dále je školka přístupná skrz jeden stávající vjezd. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhované stavební úpravy nemají žádné časové ani věcné vazby na jiné stavby ani opatření 
v dotčeném území. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

Katastrální území: Hradiště u Písku [720909] 

Parcela číslo: parc. č. 631/54  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavební úpravy nevyžadují vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o demolici stávajícího oplocení a výstavbu nového oplocení. 

b) účel užívání stavby 

Oplocení bude sloužit pro stávající školku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projekt řeší výstavbu oplocení s bezbariérovým vstupem.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí ke stupni pro stavební povolení. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkové zóně a není kulturní památkou.  

Jiná bezpečnostní pásma nejsou v místě výstavby projektantovi známa. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
apod 

Zastavěná plocha oplocení se nemění 

Nově bude udělána zpevněná plocha (chodník) 26,4 m2. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Jedná se pouze o výstavbu oplocení. Likvidace dešťových vod je bez úprav. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců od zahájení prací. Stavba není členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena výstavby je 1.500.000,-Kč 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska je stavba svým měřítkem a charakterem zapadá do okolní zástavby.  

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Nové oplocení bude provedeno v místě stávajícího. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu nejsou žádná technologická a výrobní zařízení. 

2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Stavební úpravy řeší pouze výměnu oplocení a nového bezbariérového vstupu. 

2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Výstavbou oplocení nevzniknou žádné zvláštní požadavky na zajištění bezpečnosti při užívání 
stavby. 
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2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

Stávající oplocení se skládá z cihelné podezdívky a sloupků, mezi které je provedena vyzdívka 
z keramických tvarovek. Bude provedena jeho kompletní demolice, až po horní hranu 
stávajícího základu. Následně bude provedena výstavba nového oplocení. 

Přesná pozice stávající základu v současnosti není známa, bude zjištěna po odbourání 
oplocení. Na základě jeho výškové pozice bude odsouhlaseno výškové řešení celého 
oplocení. Nejprve bude provedeno vybetonování vyrovnávací vrstva betonu tl.100mm, která 
bude položena na stávající základ. Poté bude provedena vyzdívka šalovacích tvárnic 
tl.250mm, které budou vylité betonem + výztuž (viz statická část). Následně provedeno zakrytí 
zákrytovou deskou 400x300x60mm. V šalovacích tvárnicích budou zabetonovány PVC 
sloupky oplocení 60x40mm, ke kterým bude přikotvena výplň ze svařovaného poplastovaného 
2D pletiva výšky 1030 a 1230 mm. Bude též osazeny nové branky. 

b) mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se po statické stránce o nenáročnou stavbu. Před začátkem výstavby oplocení bude 
na jednotlivých místech ověřen stav, třída betonu a hloubka založení stávajícího základu. 
Pokud by nevyhovoval, bude vybourán a proveden nový. Stav základu bude odsouhlasen TDI. 

Při provádění konstrukcí je třeba dodržovat zejména BOZP na stavbě. 

2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Jedná se o výstavbu, která bude prováděna klasickým způsobem výstavby.  

Nejprve bude provedeno vybetonování vyrovnávací vrstva betonu tl.100mm, která bude 
položena na stávající základ. Poté bude provedena vyzdívka šalovacích tvárnic tl.250mm, 
které budou vylité betonem + výztuž (viz statická část). Následně provedeno zakrytí 
zákrytovou deskou 400x300x60mm. V šalovacích tvárnicích budou zabetonovány PVC 
sloupky oplocení 60x40mm, ke kterým bude přikotvena výplň ze svařovaného poplastovaného 
2D pletiva výšky 1030 a 1230 mm. Bude též osazeny nové branky. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Jedná se pouze o výstavbu oplocení, na kterém není žádná technická a technologická 
zařízení. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se pouze o výstavbu oplocení. PBŘS zůstává zachované dle původní PD. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Přístavbou oplocení nedochází ke změně tepelně technickým vlastností stávajícího školky – 
zůstává stávající. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Výstavbou oplocení nevzniknou žádné nové požadavky na větrání, vytápění a zásobování 
vodou a odpady.  
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2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

d) ochrana před hlukem 

Nové oplocení není zdrojem zvýšené hladiny hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území Q100. Po statické stránce se jedná o nenáročnou 
stavbu. 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území a ani se zde nevyskytuje metan. 

3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa zůstávají zachována – bez úprav 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zůstává zachováno – bez úprav. 

4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Do areálu školky vedou z ulice Na Ryšavce tři stávající schodiště, která neřeší bezbariérový 
přístup do školky. Jedno boční schodiště bude zrušeno a nahrazeno novým bezbariérovým 
vstupem. Bude vybudován nový přístupový chodník, který bude napojen na stávající areálové 
komunikace. Dále je školka přístupná skrz jeden stávající vjezd. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává bez úprav. Pozemek je napojen na místní 
komunikaci. 

c) doprava v klidu 

Řešení zůstává zachováno – bez úprav. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nevyskytují se. 
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5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pro vybourání demolovaného oplocení pod úrovní terénu, bude proveden výkop až po horní 
hranu stávajícího základu. Vytěžená zemina bude použita do násypu u oplocení ve východní 
části areálu. Po provedení nového oplocení bude provedeno zasypání ornicí a vysetí trávy. 
Výkop je uvažován ve 3. třídě těžitelnosti. 

Do násypu u oplocení ve východní části areálu, který bude mít tloušťku až 1000mm (viz 
výkresová část), bude použita vytěžená zemina u ostatního oplocení a dále bude dovezena 
zbývající potřebná zemina. Na povrchu bude dána ornice a provedeno osetí trávou.  

Při výkopech nutno posoudit vhodnost vykopané zeminy do násypů. 

b) použité vegetační prvky 

Stavební úpravy řeší pouze výstavbu oplocení. Vegetační prvky nebudou použity. 

c) biotechnická opatření 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Stavebními úpravami a následným provozem se nezhorší stávající podmínky. 

Hluk 

Provoz oplocení je nenáročný a nezpůsobuje žádný hluk a vibrace. 

V rámci prováděné výstavby bude zajištěno, že hluk ze stavební činnosti nepřekročí 
hygienické limity dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Voda 

Stavebními úpravami a následným provozem se nezhorší stávající podmínky – beze změn. 

Odpady 

Stavební odpad bude po dobu stavby shromažďován, třízen a dle potřeby odvážen a 
likvidován v souladu se zákonnými požadavky. 

Půda 

V rámci stavebního řízení nebude provedeno vynětí ze ZPF – nový chodník má 19 m2.  

Vynětí by bylo nutné v zastavěném území až od 25 m2. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V rámci výstavby oplocení nebudou káceny žádné stromy ani keře.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Záměr nespadá do zjišťovacího řízení. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stávající. 

7 Ochrana obyvatelstva 

Situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva není tímto projektem 
dotčeno ani řešeno.  

8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a elektřiny pro potřeby stavby bude napojena na stavební vodovod a rozvod NN.. 
Napojovací místa určí vlastník objektu. 

V místě napojení staveništní přípojky bude osazen vodoměr pro měření spotřeby vody. 
Spotřeba vody je závislá od počtu nasazení pracovníků (100 l/den/prac).  

Elektřina bude odebírána ze stávající rozvodné skříně (přesné místo určí vlastník a investor 
při předání staveniště). 

Orientační výpočet maximální spotřeby: 

odběr pro mechanizmy – celkem 12,9 kW 
osvětlení staveniště 0,5 kW/100m2 5,0 kW 

Celková denní spotřeba 17,9 kW 

b) odvodnění staveniště 

S ohledem na charakter výstavby tak není nutné provádět odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přípojka elektřiny, vody a kanalizace je stávající – bez úprav. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemku.  Během výstavby může být 
krátkodobě zvýšena hladina hluku během provádění zemních prací. 

Stavební práce budou probíhat z pozemku investora. Vlastní staveniště bude umístěno poblíž 
objektu též na pozemcích investora a bude oploceno. Vjezd a vstup na staveniště bude 
z přilehlé komunikace. Mezideponie vybouraného materiálu (zdivo, omítky, beton, apod.) se 
nepředpokládá, vše bude po určitých pracovních záběrech uloženo do kontejneru a ihned 
odvezeno na skládku. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

    V rámci výstavby nebude prováděno žádné kácení dřevin a ani není nutná ochrana 
staveniště 

Vzhledem k rozsahu stavby a umístění staveniště není předpoklad dotčení z hlediska ochrany 
veřejných zájmů.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro potřeby výstavby bude proveden dočasný zábor veřejného prostranství. Přesný rozsah 
bude určen dodavatelem stavby. Zároveň dodavatel požádá o povolení příslušný úřad. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během výstavby objekt je nutné vzniklý odpad třídit a přednostně recyklovat. Jeho třídění musí 
být v souladu s vyhláškou 93/2016 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Vybourané 
materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní 
vozidla, nebo do kontejnerů pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity 
(stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich 
uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 

Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, sklo, průmyslový odpad 
apod.), bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby. 

 

Kategorizace odpadních materiálů 

 

N á z e v  o d p a d u 

Katalogové 
číslo (nový 
Katalog) 

Kategorie Množství 
odpadu 

(t) 

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Beton 17 01 01 O 35,3 skládka 

nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O 96,7 skládka 

nebo recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O  skládka 

nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky 

17 01 06 N  skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

17 01 07 O  skládka 

nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O 0,05 materiálové 
využití, nebo 
spalovna, resp. 
skládka 

Sklo 17 02 02 O  recyklace 

Plasty 17 02 03 O  materiálové 
využití 
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Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O  skládka 

nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O  materiálové 
využití 

Hliník 17 04 02 O  materiálové 
využití 

Olovo 17 04 03 O  materiálové 
využití 

Zinek 17 04 04 O  materiálové 
využití 

Železo a ocel 17 04 05 O  materiálové 
využití 

Cín 17 04 06 O  materiálové 
využití 

Směsné kovy 17 04 07 O  materiálové 
využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 
/ materiálové 
využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O  spalovna NO 
nebo skládka NO 
/ materiálové 
využití 

Zemina a kameny 17 05 04 O 42,8 využití na terénní 
úpravy 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N  spalovna nebo 
skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 

17 06 04 O  skládka 

nebo recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N  skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O  skládka 

nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 1,3 skládka 
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 nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O  materiálové 
využití 

Plastové obaly 15 01 02 O  materiálové 
využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O  spalovna nebo 
skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N  spalovna NO 
nebo skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    

Ostatní komunální odpady 20 03    

Směsný komunální odpad 

(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O  spalovna 

nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O  Splašková 
kanalizace, 
čistírna 
odpadních vod 

 

 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Stavitel zajistí 
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zhotovitel musí zajistit kontrolu práce a 
údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je 
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U 
malých nepropustných ploch muže provést dekontaminaci VAPEXEM. Při kolaudačním řízení 
předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina bude použita do zhutněných násypů na východní straně oplocení. Při 
výkopech nutno posoudit vhodnost vykopané zeminy do násypů. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude 
nadměrně negativně ovlivňovat stávající životní prostředí. Při provádění stavby nedojde ke 
znečištění žádného zdroje pitné vody. Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při 
provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení 
hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné 
vyhlášky. 

Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky a podmínek 
stavebního povolení a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé 
musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů).  

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu 
hlučných strojů v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 
zástěny apod.). V rámci prováděné výstavby bude zajištěno, že hluk ze stavební činnosti 
nepřekročí hygienické limity dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí, sypkým vybouraným materiálem 
apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 
dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v 
případě zvýšené prašnosti zkrápět.  

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zejména 
se jedná o zamezení znečištění ropnými produkty. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány následující zákony, 
vyhlášky a nařízení:  

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 
č. 406/2004 Sb. a další související předpisy 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů 
BOZP a proškolení svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a délky trvání prací, není nutná přítomnost koordinátora 
BOZP. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací 
a dále na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 136/2016 Sb.), 
zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní 
předpisy, zejména zásady vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a 
z Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, 
protipožární a hygienické předpisy. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány 
všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a 
čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke 
škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření dojde, provede stavebník na 
vlastní náklady nápravu.  

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, 
pracovních postupů a dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a 
zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající 
charakteru činnosti dle ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena 
případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí používat 
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předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a 
montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. O 
zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je 
třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích 
osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění podmínek ochrany zdraví platí Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Tato nařízení jednoznačně stanovují 
povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace 
a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních 
prací, zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Zábory veřejného prostranství budou prováděny minimální, rozsah stanoví dodavatel stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců od zahájení stavby. Stavba není členěna na 
etapy. 

 

 

 Vypracoval: Ing. Petr Kasík 

 V Písku 30. 11. 2023 


