

DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení dodavatelé,

dne 6.11.2024 zahájil zadavatel Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 19700 Praha 19, IČ: 00231304 (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem " Kulturní a kreativní centrum Kbely" (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel tímto doplňuje zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce podle ustanovení § 99 ZZVZ.

DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel zjistil, že ve shora uvedené veřejné zakázce může vzniknout mezi některými jednotlivými položkami výkazu výměr a s nimi souvisejícími výkresy místy nejednoznačné určení.

Zadavatel zveřejňuje aktualizovanou část D.1.1. Přílohy H - Technické podmínky. Aktualizovaná část D.1.1. Přílohy H - Technické podmínky je obsažena v souboru AKTUALIZACE D_1_1_ PŘÍLOHY H.zip. Soubor AKTUALIZACE D_1_1_ PŘÍLOHY H.zip tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ se zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne, v duchu shora řečeného dne **18.12.2024 v 10:00 hodin.**

.....

Ivana Šestáková, místostarostka MČ Praha 19