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Objednatel: Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Rudná
Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o. IČO 16189612


Základní cena:


Celkem Odbyt: 1 137 403,94
DPH: 238 854,83


Celkem Odbyt s DPH: 1 376 258,77


Měrné jednotky: ks
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jedn.: 1 137 403,94


Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: čtvrtek 4. duben 2024 Datum vypracování nabídky: 4.dubna 2024


KRYCÍ LIST


Stavba: Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice
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Celkem DPH Celkem s DPH


1 137 403,94 238 854,83 1 376 258,77 0,00


51370,11 10787,7231 62157,8331 1,00


61876 12993,96 74869,96 1,00


4328 908,88 5236,88 1,00


366894,9 77047,929 443942,829 1,00


427282,38 89729,2998 517011,6798 1,00


16943,05 3558,0405 20501,0905 1,00


7259,4 1524,474 8783,874 1,00


3400 714 4114 1,00


28106,6 5902,386 34008,986 1,00


2684 563,64 3247,64 1,00


17477,2 3670,212 21147,412 1,00


451,1 94,731 545,831 1,00


3471,2 728,952 4200,152 1,00


145860 30630,6 176490,6 1,00999 - Vedlejší rozpočtové náklady
Stavba: Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


Fakturace dle reálných prací; cena je limitní


730 - Vytápění
762 - Konstrukce tesařské
764 - Klempířské konstrukce
765 - Krytiny tvrdé
766 - Konstrukce truhlářské


0096 - Bourací práce
0097 - Přesun suti
711 - Izolace proti vodě
720 - Zdravotechnické instalace


776 - Podlahy povlakové


Stavba: Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


Rekapitulace
Stavba: Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


009 - Ostatní konstrukce a práce


Odbyt


Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


001 - Zemní práce
005 - Komunikace
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#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!
51 370,11 10 787,72 62 157,83 10787,7231 62157,8


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1:5 ručně


M2 5,000 21,00 117,00 585,00 122,85 707,85


002 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně M2 8,000 21,00 375,00 3 000,00 630,00 3 630,00


003 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 60,000 21,00 14,70 882,00 185,22 1 067,22


004 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně


M3 15,000 21,00 300,00 4 500,00 945,00 5 445,00


005 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3


M3 40,000 21,00 85,20 3 408,00 715,68 4 123,68


006 174100010RAA Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojním M3 403,279 21,00 90,00 36 295,11 7 621,97 43 917,08


007 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 6,000 21,00 450,00 2 700,00 567,00 3 267,00


61 876,00 12 993,96 74 869,96 12993,96 74870


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 250,000 21,00 234,00 58 500,00 12 285,00 70 785,00


002 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 
50 m2


M2 8,000 21,00 422,00 3 376,00 708,96 4 084,96


4 328,00 908,88 5 236,88 908,88 5236,88


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 
z betonu prostého


M 8,000 21,00 390,00 3 120,00 655,20 3 775,20


002 592170160 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 8,000 21,00 151,00 1 208,00 253,68 1 461,68


366 894,90 77 047,93 443 942,83 77047,929 443943


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 958003X Kopané sondy S1 600x600 kus 5,000 21,00 620,00 3 100,00 651,00 3 751,00


002 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC M3 6,216 21,00 1 200,00 7 459,20 1 566,43 9 025,63


003 962042521 Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu přes 1 m3 M3 5,981 21,00 900,00 5 382,90 1 130,41 6 513,31


004 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm M3 1,125 21,00 1 300,00 1 462,50 307,13 1 769,63


005 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě M 10,230 21,00 600,00 6 138,00 1 288,98 7 426,98


006 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 M2 116,085 21,00 65,30 7 580,35 1 591,87 9 172,22


007 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2


M3 3,000 21,00 1 200,00 3 600,00 756,00 4 356,00


008 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 M2 100,000 21,00 56,30 5 630,00 1 182,30 6 812,30


009 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 M3 9,000 21,00 300,00 2 700,00 567,00 3 267,00


010 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm M3 16,000 21,00 300,00 4 800,00 1 008,00 5 808,00


011 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 M2 7,738 21,00 100,00 773,80 162,50 936,30


012 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 M2 17,079 21,00 100,00 1 707,90 358,66 2 066,56


013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 M2 20,390 21,00 100,00 2 039,00 428,19 2 467,19


014 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným 
rozebíráním


M3 15,300 21,00 200,00 3 060,00 642,60 3 702,60


015 981013316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % těžkou 
mechanizací


M3 1 245,845 21,00 250,00 311 461,25 65 406,86 376 868,11


427 282,38 89 729,30 517 011,68 89729,2998 517012


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace


T 72,000 21,00 50,00 3 600,00 756,00 4 356,00


002 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m


T 72,000 21,00 50,00 3 600,00 756,00 4 356,00


003 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 
kód odpadu 17 02 01


T 16,000 21,00 200,00 3 200,00 672,00 3 872,00


004 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických 
hmot kód odpadu 17 02 03


T 0,210 21,00 4 050,00 850,50 178,61 1 029,11


005 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód 
odpadu 17 03 01


T 0,790 21,00 6 500,00 5 135,00 1 078,35 6 213,35


006 99701386x Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
betonu kód odpadu 17 01 01


T 43,000 21,00 100,00 4 300,00 903,00 5 203,00


007 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
cihelného kód odpadu  17 01 02


T 22,000 21,00 200,00 4 400,00 924,00 5 324,00


008 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) - 
směsné nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06


T 31,000 21,00 400,00 12 400,00 2 604,00 15 004,00


009 99701394X Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze 
skla kód odpadu 17 02 02


T 0,500 21,00 4 050,00 2 025,00 425,25 2 450,25


010 99701396X Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 - kód odpadu 17 05 04


T 2,320 21,00 350,00 812,00 170,52 982,52


011 99701397X Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Směsné stavební a demoliční 
odpady - kód odpadu 17 09 04


T 35,000 21,00 450,00 15 750,00 3 307,50 19 057,50


012 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 310,000 21,00 50,00 15 500,00 3 255,00 18 755,00


013 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km T 310,000 21,00 100,00 31 000,00 6 510,00 37 510,00


014 997241535 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km T 18,000 21,00 8,66 155,88 32,73 188,61


015 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 30,000 21,00 253,00 7 590,00 1 593,90 9 183,90


016 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou T 1 584,820 21,00 50,00 79 241,00 16 640,61 95 881,61


017 979296205 Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti T 1 584,820 21,00 50,00 79 241,00 16 640,61 95 881,61


018 979096211 Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou T 1 584,820 21,00 100,00 158 482,00 33 281,22 191 763,22


16 943,05 3 558,04 20 501,09 3558,0405 20501,1


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné M2 199,330 21,00 85,00 16 943,05 3 558,04 20 501,09


7 259,40 1 524,47 8 783,87 1524,474 8783,87


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 720000001 Demontáž rozvodů vody a kanalizace HOD 32,000 21,00 200,00 6 400,00 1 344,00 7 744,00


002 725111911 Odmontování klozetové nádrže KUS 1,000 21,00 22,10 22,10 4,64 26,74


003 725114911 Odmontování klozetové mísy a sedátka KUS 1,000 21,00 130,00 130,00 27,30 157,30


004 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 1,000 21,00 165,00 165,00 34,65 199,65


005 725220851 Demontáž van akrylátových SOUBOR 1,000 21,00 184,00 184,00 38,64 222,64


006 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných KUS 3,000 21,00 52,10 156,30 32,82 189,12


007 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru SOUBOR 2,000 21,00 101,00 202,00 42,42 244,42


3 400,00 714,00 4 114,00 714 4114


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 730000001 Demontáže kamen na tuhá paliva HOD 2,000 21,00 850,00 1 700,00 357,00 2 057,00


002 732212815 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l KUS 2,000 21,00 850,00 1 700,00 357,00 2 057,00


28 106,60 5 902,39 34 008,99 5902,386 34009


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 762211811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic M 14,000 21,00 100,00 1 400,00 294,00 1 694,00


002 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2 M 46,840 21,00 30,00 1 405,20 295,09 1 700,29


003 76233181x Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2, 
včetně laťování


M 563,380 21,00 30,00 16 901,40 3 549,29 20 450,69


004 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm M2 160,000 21,00 30,00 4 800,00 1 008,00 5 808,00


005 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 
cm2


M 120,000 21,00 30,00 3 600,00 756,00 4 356,00


Odbyt


720 - Zdravotechnické instalace


Odbyt


730 - Vytápění


Odbyt


762 - Konstrukce tesařské


Odbyt


0097 - Přesun suti


Odbyt


711 - Izolace proti vodě


Odbyt


005 - Komunikace


Odbyt


009 - Ostatní konstrukce a práce


Odbyt


0096 - Bourací práce


Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


001 - Zemní práce


Odbyt


Stavba: Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


Položkový rozpočet
Stavba: Bourací práce objekt k bydlení čp.47 Drahelčice


měrné jednotky jsou orientační, vzhledem k probíhajícím stavebním pracem v rámci areálu. Směrodatné jsou    
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2 684,00 563,64 3 247,64 563,64 3247,64


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané M 49,240 21,00 20,00 984,80 206,81 1 191,61


002 764002871 Demontáž lemování zdí do suti M 29,400 21,00 20,00 588,00 123,48 711,48


003 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti M 49,240 21,00 20,00 984,80 206,81 1 191,61


004 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti M2 6,320 21,00 20,00 126,40 26,54 152,94


17 477,20 3 670,21 21 147,41 3670,212 21147,4


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti M2 260,000 21,00 60,00 15 600,00 3 276,00 18 876,00


002 765111861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti M 24,620 21,00 60,00 1 477,20 310,21 1 787,41


003 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy KUS 2,000 21,00 200,00 400,00 84,00 484,00


451,10 94,73 545,83 94,731 545,831


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 KUS 13,000 21,00 34,70 451,10 94,73 545,83


3 471,20 728,95 4 200,15 728,952 4200,15


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně M2 43,390 21,00 80,00 3 471,20 728,95 4 200,15


145 860,00 30 630,60 176 490,60 30630,6 176491


Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH


001 013274000 Pasportizace - mateřská škola (parc.st. 22/1), kůlna parc.č. 38/1, ohradní stěna 
parc.č. 38/1


KUS 1,000 21,00 2 500,00 2 500,00 525,00 3 025,00


002 013274001X Pasportizace - vjezdová komunikace do areálu, plocha pro popelnice - část 
parcely č. 1159


m2 585,000 21,00 1,00 585,00 122,85 707,85


003 013274002X Pasportizace - veřejného záboru - parc.č.1159, 38/2, 38/1, 780/1, parc.st. 22/3. m2 695,000 21,00 1,00 695,00 145,95 840,95


004 013294000 Ostatní dokumentace - POV KUS 1,000 21,00 6 000,00 6 000,00 1 260,00 7 260,00


005 030001000 Zařízení staveniště -mobilní WC - 1 kus, případné dle zvážení zhotovitele KUS 1,000 21,00 30 000,00 30 000,00 6 300,00 36 300,00


006 033203000 Energie pro zařízení staveniště - elektřina KUS 1,000 21,00 5 000,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00


007 033203001X Energie pro zařízení staveniště - spotřeby vody KUS 1,000 21,00 5 000,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00


008 034103000 Oplocení staveniště stavební z dílců demontovatelné výšky 1,8m - montáž, 
demontáž a pronájem


m 50,000 21,00 99,00 4 950,00 1 039,50 5 989,50


010 034303000 Dopravně inženýrské opatření vč.dopravního značení KUS 1,000 21,00 5 000,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00


013 039002000 Zrušení zařízení staveniště KUS 1,000 21,00 10 000,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00


014 040001000 Inženýrská činnost v rámci přípravy stavby a jejího průběhu KUS 1,000 21,00 5 000,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00


015 043154000 Zkoušky hutnicí, pro dosažení potřebné pevnosti pro budoucí stavbu KUS 2,000 21,00 3 500,00 7 000,00 1 470,00 8 470,00


016 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu HOD 16,000 21,00 590,00 9 440,00 1 982,40 11 422,40


017 094104000 Náklady na opatření BOZP KUS 1,000 21,00 5 000,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00


018 095001X Snížení prašnosti kropením - spotřeba vody viz.spotřeba energií HOD 132,000 21,00 50,00 6 600,00 1 386,00 7 986,00


019 999001X Ochrana stávajících sítí m 30,000 21,00 63,00 1 890,00 396,90 2 286,90


020 999002X Geotechnik HOD 16,000 21,00 290,00 4 640,00 974,40 5 614,40


021 999003X Napojení na stávající rozvaděč HOD 10,000 21,00 200,00 2 000,00 420,00 2 420,00


022 999004X Odpojení Cetinu vč.smotání kabelu HOD 6,000 21,00 630,00 3 780,00 793,80 4 573,80


023 999005X Uvedení pozemku do původního stavu m2 695,000 21,00 24,00 16 680,00 3 502,80 20 182,80


024 999006X Likvidace stavebního odpadu z provozu zařízení staveniště - odhad t 3,000 21,00 2 700,00 8 100,00 1 701,00 9 801,00


025 999007X Osvětlení staveniště kus 1,000 21,00 2 000,00 2 000,00 420,00 2 420,00


026 999010X Zřízení odpadového hospodářství pro třídění odpadu kus 1,000 21,00 2 000,00 2 000,00 420,00 2 420,00


027 999011X Zřízení odpadového hospodářství pro třídění nebezpečného odpadu kus 1,000 21,00 2 000,00 2 000,00 420,00 2 420,00


Odbyt


766 - Konstrukce truhlářské


Odbyt


776 - Podlahy povlakové


Odbyt


999 - Vedlejší rozpočtové náklady


764 - Klempířské konstrukce


Odbyt


765 - Krytiny tvrdé


Odbyt
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