



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 3 písmeno a), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 53 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Syrovice – rekonstrukce komunikace na ulici Za Lihovarem“

PODLIMITNÍ REŽIM
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 01

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1: Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci pro stavbu Syrovice – rekonstrukce komunikace na ulici Za Lihovarem, kde v části 05 Projekt – soutěž je uvedena smlouva se společností CETIN. V ní jsou uvedeny náklady spojené s překládkou kabelů ve výši 118.931,- Kč. Dále je níže uveden seznam položek, kde jsou uvedeny ceny a množství. Avšak v přiloženém rozpočtu chybí některé položky a nesedí uvedené množství. Prosíme o doplnění cen příslušných položek do zveřejněného soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl kontrolu projektu a soupisu stavebních prací s výsledkem, že záložka B.6 (Přeložka kabelu vedení Cetin-dodávka Cetin-neuznatelné náklady) a B.9 (Přeložka kabelu vedení Cetin-dodávka zhotovitele stavební části-neuznatelné náklady), není součástí zakázky a bude předmětem dodávky CETIN a.s. na základě uzavřené smlouvy.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele