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PŘÍLOHA ČÍSLO I. 

SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO XXX 

Zvláštní podmínky ke Smlouvě o dílo 

Tyto zvláštní podmínky ke Smlouvě o DÍLO (dále také SoD) předepisují požadavky 

Objednatele jako Zadavatele předmětné veřejné zakázky, které vychází ze zásad uvedených v 

§ 6 odst. 4 ZZVZ (odpovědné veřejné zadávání z pohledu předmětu plnění), metodiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV), která formuluje naplnění těchto zásad 

v rámci zadávací dokumentace a smluvních podmínek s dodavatelem.    

Text těchto zvláštních podmínek je oběma smluvními stranami považován za text smlouvy o 

DÍLO.  

I. Environmentální zodpovědnost 

Environmentální odpovědností se rozumí:  

- pracovní postupy Zhotovitele DÍLA při dodržování zásad a povinností vedoucích 

k ochraně životního prostředí vycházející z platných zákonů, vyhlášek, předpisů, 

nařízení a metodik České republiky a Evropské unie;   

- nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle zákona č. 

541/2020 Sb. o odpadech, podle níž původce musí při odstraňování stavby, provádění 

stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 

materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 

demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného 

použití a recyklace. 

- důsledně odděleně soustřeďovat a ukládat stavební a demoliční odpady v souladu s 

Vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále také „Vyhláška o 

podrobnostech nakládání s odpady“), ve znění pozdějších předpisů, a to především 

dodržováním § 42 dané vyhlášky.  

- naplňování principů cirkulární ekonomiky v oblasti stavebnictví 

o oddělené a pečlivě vytříděné neznečistěné vybourané stavební materiály, výrobky, 

prvky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady soustřeďované odděleně (dle 

přílohy č. 24 Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů) přednostně připravit k opětovnému použití pro tentýž účel, pro který byly 

původně určeny, recyklovat v místě stavby anebo zabezpečit materiálovou recyklaci, 

kdy odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby 
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produktů se shodným materiálovým složením v zařízení určeném k využívání a 

úpravě stavebních a demoličních odpadů.  

- dodržování principů a zásad DNSH v rámci pravidel OPŽP a IROP (Do no Significant 

Harm) – významně nepoškozovat1 

1) Povinnosti Zhotovitele před zahájením DÍLA 

Zhotovitel, který je při provádění DÍLA původcem odpadů, je před zahájením prací 

povinen:  

a) S Odborem životního prostředí MÚ Písek, Budovcova 207, 397 01 Písek projedná 

správní cestou způsob nakládání s odpadem vzniklým při provádění DÍLA a to:  

- technologický postup a pořadí odstraňovaných konstrukcí z hlediska vzniku 

demoličních odpadů s rozdělením na nebezpečný a ostatní na základě vlastního 

návrhu   

- způsob manipulace a shromažďování demoličního odpadu na staveništi i mimo 

staveniště 

- způsob jeho odevzdání k uložení v místě určeném k tomuto účelu včetně 

potřených náležitostí  

- způsob jeho odevzdání k dalšímu zpracování v místě určeném k tomuto účelu 

včetně potřených náležitostí (např. zařízení pro jeho úpravu a zpracování) 

- způsob jeho odevzdání k jeho odstranění v místě určeném k tomuto účelu včetně 

potřených náležitostí (např. skládka nebo spalovna) 

- způsob jeho nakládání jiným způsobem (zprostředkovatel, obchodník, vlastní 

zařízení) 

- způsob jeho přepravy z místa původu do místa s jeho nakládáním 

-  použité prostředky a bezpečnostní opatření při přepravu nebezpečného odpadu 

Při jednání s Odborem životního prostředí Zhotovitel využije dokumentaci, která 

byla součástí zadávacího řízení.  

Dokumentaci o výsledku správního řízení (ujednání) předá Zhotovitel Objednateli 

b) Před předáním staveniště bude Objednatelem po dohodě s Odborem životního 

prostředí MÚ Písek vymezen prostor pro soustřeďování vzniklého odpadu. 

Vymezení prostoru bude uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.  

2) Povinnosti Zhotovitele v průběhu provádění DÍLA  

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění DÍLA:  

 
1 "V souladu s obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanove ném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem." 
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a) Odpad, který je původem z jeho činnosti při provádění DÍLA, soustřeďovat 

výhradně na prostoru vymezeném v protokolu o předání a převzetí staveniště a jeho 

dočasného shromažďování musí být provozováno v souladu s technickými 

podmínkami, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví lidí. 

b) Provést taková opatření při dekonstrukci, která zamezí rozletu lehkého odpadu 

(zbytků materiálu vznikajícího při pracovních činnostech) do okolí stavby.  

c) Při odstraňování konstrukcí obsahující azbest musí Zhotovitel postupovat v souladu 

s podmínkami uvedenými v Souhlasu s odstraněním stavby čj. MUPI/2022/36022 ze 

dne 11.7.2022. 

d) Odpad každý pracovní den průběžně separovat odděleně zvlášť podle druhu a 

kategorie podle Katalogu odpadů a v souladu s přílohou 24 k vyhlášce č. 273/2021 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 445/2022 Sb.) a nakládat s ním podle 

jeho skutečných vlastností a v souladu s podmínkami SoD a zákonem.  

e) Odpad na staveništi soustřeďovat v dojednaném vymezeném prostoru do nádob 

označených symbolikou nebo nápisem pro daný odpad. Nádoby musí být 

zabezpečeny tak, aby bylo zamezeno jejich pohybu v důsledku povětrnostních 

okolností a rozletu odpadových složek do okolního prostředí.  

f) Denně průběžně pořizovat fotodokumentaci o postupu demoličních prací, separaci 

odděleně soustředěných a uložených demoličních odpadů 

g) Nádoby s odpadem a místa soustřeďování (shromažďování) odpadu zabezpečit 

(např. ostrahou) proti „nepovolaným návštěvníkům“, např. dětem.   

h) Nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby 

nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným 

odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej 

sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku jeho předání 

způsobem vybraným podle čl. 1 těchto podmínek 

i) Provádět úklid staveniště na konci každého pracovního dne tak, aby všechny 

odpady byly uloženy způsobem podle písmene c), d) a e) tohoto odstavce č. 2 

j) Průběžně vést evidenci vzniklých odpadů podle druhu, kategorie a množství a 

předkládat jí Objednateli – viz čl. 10.16 SoD. 

k) Průběžně vést evidenci o způsobu nakládání s odpady, které vznikly jeho činností a 

dokládat je Objednateli prokazatelnými doklady – viz 8.10. SoD 

l) Pořizovat identifikační listy nebezpečného odpadu dle § 39 a přílohy 21 Vyhlášky 

273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

m) Pořizovat ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR dle 

přílohy 22 Vyhlášky 273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

3) Povinnosti Zhotovitele po ukončení provedení DÍLA 

Po ukončení DÍLA před předáním staveniště zpět Objednateli, provede Zhotovitel 

komplexní úklid všech dekonstrukcí a jeho činností dotčených ploch a odklidí zbylý 

soustředěný odpad způsobem vybraným podle čl. 1 těchto podmínek. 

 

4) Ostatní práva a povinnosti  
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a) Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci  

b) Zhotovitel má povinnost Objednatelem vymezené demontované ocelové 

konstrukce, vybavení a demoliční materiál, nebo jeho část, přenechat Objednateli pro 

další využití.  

c) Zhotovitel je povinen vyplnit report plnění opatření a postupů odpovědného 

přístupu část ENVI – viz příloha. Součástí předloženého reportu musí být i 

dokumenty dokladující množství odstraněných odpadů a prokazující naložení 

s odpadem např.  

- vážní lístky a potvrzení o příjmu odpadu organizací oprávněnou k jeho 

zpracování nebo uložení (kopie podepsané písemné smlouvy o zajištění předání 

produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeném k 

využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů podle § 15 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze které bude patrné, že se jedná o zařízení 

k materiálové recyklaci stavebních a demoličních odpadů a jiných odpadových 

zařízení v odpovídajícím množství)  

- doklad o využití získaných vedlejších produktů (např. kopie podepsané písemné 

smlouvy o předání na další stavbu) 

- kopie evidence všech stavebních a demoličních odpadů, resp. průběžné evidence 

všech stavebních a demoličních odpadů, které vznikají v průběhu plnění (dle 

Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů), 

včetně kopie písemné informace údajů o předávající osobě a odpadu a základní 

popis odpadu  

- kopie písemného dokladu (tzv. přejímka odpadu) o převzetí stavebních a 

demoličních odpadů příslušným zařízením určeným k využívání a úpravě 

stavebních a demoličních odpadů materiálovou recyklací, kdy odpadní materiál 

je upraven jako vstup do výroby produktů se shodným materiálovým složením 

a jiných odpadových zařízení, resp. obchodníkem s odpady pro daný druh a 

kategorii odpadu  

d) Další povinnosti ve věci nakládání s odpady neuvedené v těchto zvláštních 

podmínkách se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, např., 

nikoliv však pouze, vyhláškou 273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

je povinen se s tímto zákonem a související legislativou před zahájením provádění 

DÍLA seznámit.  

5) Sankce a pokuty za nesplnění povinností tohoto čl. I. jsou uvedeny v čl. XX SoD 

6) Definice pojmů 

a) Opětovné použití 
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Opětovné použití je postup, při kterém jsou výrobky nebo stavební prvky, které 

nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny 

b) Příprava k opětovnému použití 

Příprava k opětovnému použití je způsob využití odpadů zahrnující kontrolu, čištění 

nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího 

zpracování opětovně používat. 

c) Recyklace odpadu 

Způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo 

látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování 

organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na 

materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. 

d) Recyklace materiálová  

Odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby 

produktů se shodným materiálovým složením. V takovém případě je nutný striktně 

jednodruhový vstup. 

II. Sociální zodpovědnost 

Sociální zodpovědností se rozumí přístup dodavatele k podpoře následujících atributů při 

plnění zakázky:  

a) Podpora zaměstnanosti 

b) Zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování lidských práv 

c) Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikace 

Z uvedeného pak vyplývají Zhotoviteli následující, Objednatelem předepsané, povinnosti:  

1. Podpora zaměstnanosti osobám znevýhodněným na trhu práce 

a) Zhotovitel je povinen nabídnout práci na zakázce osobám znevýhodněným na trhu 

práce. Může se jednat i o práce nevyžadující zvláštní kvalifikaci jako, přípomocné 

práce – manipulace s materiálem, třídění odpadů nebo úklid staveniště, ploch a 

prostor dotčených stavbou apod.   

 

b) Zhotovitel je povinen písemně ohlásit nabídku možné pracovní činnosti ve 

spojitosti s prováděním DÍLA na Úřad práce, nábřeží 1. máje 2259, Budějovické 

Předměstí, 397 01 Písek e-mail podatelna.pi@uradprace.cz, datová schránka 

cs8zpkr, případně Úřadu práce působícím v místě sídla nebo provozovny 

Zhotovitele.    

 

mailto:podatelna.pi@uradprace.cz
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c) Zhotovitel je povinen nabídnout možné pracovní činnosti ve spojitosti 

s prováděním DÍLA prostřednictvím inzerce v regionálním deníku města Písek, 

případně deníku působícím v místě sídla nebo provozovny Zhotovitele.  

Velikost inzerce musí být o velikosti min. 90x50 mm. Text musí obsahovat 

informaci, že se jedná o nabídku prací souvisejících se stavební činností v termínu 

od XXX do XXX v Písku a uvedení kontaktu, případně odkazu na webové stránky, 

kde mohou získat podrobnější informace k nabídce.  

 

d) V případě uzavření smlouvy o zaměstnaneckém poměru, dohody o provedení 

pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce je Zhotovitel povinen kopii této 

smlouvy/dohody poskytnout Objednateli v podobě a v souladu s pravidly GDPR 

jako kopii Reportu (viz příloha 1). 

 

2. Zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování lidských práv 

a) Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění DÍLA dodržovat všechny předpisy 

v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dodržování důstojných pracovních podmínek podle hygienických norem a 

zákoníku práce.  

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při odměňování zaměstnanců za provedenou 

práci v souvislosti s prováděním DÍLA ve smyslu Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a to zejména, nikoliv však pouze, podle ustanovení § 2 a 

§ 3 zmíněného nařízení.  

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě podezření nedodržování podmínek podle 

tohoto bodu, se může Objednatel obrátit na Státní úřad inspekce práce a Krajskou 

hygienickou stanici s podáním podnětu k provedení kontroly dodržování 

pracovněprávních a hygienických předpisů. V případě zjištění nedostatků nebo 

porušení zmíněných předpisů pak hrozí Zhotoviteli sankce vyměřená uvedenými 

kompetentními úřady.  

3. Podpora vzdělávání, praxe, rekvalifikace  

Zhotovitel je povinen nabídnout možnost odborné učební praxe na DÍLE pro získání 

zkušeností žákům SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, Písek 397 01 v oborech „zedník, 

pokrývač, tesař nebo klempíř“ a nástavbovém oboru „stavební provoz“. Zhotovitel 

písemně osloví nabídkou vedení školy, ve které budou specifikovány okruhy činností, 

které by v rámci uvedených oborů mohli žáci při odborné učební praxi vykonávat. 

Uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe vychází z § 96 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 

Sb. Školní zákon.  Uvedenou povinností není vyloučena možnost oslovit obdobnou 

nabídkou i jiné školské zařízení v České republice, které oborově spadá do předmětu 

plnění zakázky dle této smlouvy.  V případě uzavření smlouvy o zajištění odborné 

praxe je Zhotovitel povinen kopii této smlouvy poskytnout Objednateli a následně i 

evidenční dokumentaci o výkonu praxe v podobě a v souladu s pravidly GDPR.  
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III. Férové dodavatelské vztahy  

Podmínky přímých plateb poddodavatelům  

1. Před zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění DÍLA je o tom Zhotovitel povinen 

písemně informovat Objednatele a zároveň mu předložit:  

a) Identifikační údaje poddodavatele – název, sídlo, právní forma, IČO, jde-li o 

právnickou osobu nebo jméno nebo jména a příjmení, IČO, jde-li o fyzickou osobu 

b) Informaci o tom, kterou konkrétní část provádění DÍLA bude příslušný poddodavatel 

plnit 

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen 

s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům 

to vše nejpozději 3 pracovní dny před zapojením příslušného poddodavatele do plnění 

Veřejné zakázky, pokud takový poddodavatel již není identifikován v příloze č. V. SoD. 

Příloha č. V SoD obsahuje toliko identifikaci poddodavatelů ke dni uzavření SoD a v 

případě změny okruhu poddodavatelů zapojených do plnění předmětu smlouvy nebude 

nutné uzavírat k SoD dodatek. 

2. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za vzájemně 

sjednaných podmínek. 

3. Objednatel si v souladu s § 106 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje možnost úhrady 

splatných částek odpovídajících stavebním pracím nebo službám poskytnutých 

poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele Objednateli, jestliže je 

Zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 3 dnů.  

4. Poddodavatel může Objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, 

jehož provedení bylo Objednatelem Zhotoviteli potvrzeno formou odsouhlaseného 

soupisu provedených prací bez vad předkládaných Zhotovitelem Objednateli 1x za týden 

čl. 8.6. SoD.  

5. Poddodavatel může Objednatele žádat o úhradu neuhrazené faktury Zhotovitelem pouze 

za níže uvedených podmínek a pokud tato faktura byla vystavena se splatností max. 14 

dnů ode dne zdanitelného plnění (provedení smluvní části DÍLA) a prokazatelně doručena 

Zhotoviteli nejdéle 7 dnů před dnem uplynutí splatnosti. Za prokazatelné doručení lze 

považovat např. kopii elektronické doručenky z datové schránky s popisem přílohy (číslo 

faktury) nebo kopie emailu s viditelnou přílohou (číslo faktury).  

6. Přímá platba poddodavateli bude Objednatelem provedena na základě písemné žádosti 

vystavené poddodavatelem Objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, 

která má být přímo poddodavateli uhrazena na základě provedených prací pro Zhotovitele 

a odsouhlasených Objednatelem.  

7. Nedílnou součástí písemné žádosti musí být:  
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a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 

(objednávka nebo smlouva) spolu s oceněným soupisem prací, dodávek nebo služeb v 

totožné struktuře a totožné identifikaci položek výkazu výměr soupisu prací, 

kterým Objednatel/Zadavatel definoval rozsah DÍLA (dále jen „rozpočet 

poddodavatele“). V případě dílčího plnění musí poddodavatel v „rozpočtu 

poddodavatele“ skutečné plnění vztahující se k faktuře u jednotlivých položek 

jednoznačně vyčíslit.  

b) kopie faktury s náležitostmi podle bodu 5 

c) kopie „rozpočtu poddodavatele“ odsouhlaseného (podpisem potvrzeného) 

Zhotovitelem 

8. Písemná žádost poddodavatele se všemi náležitostmi musí být Objednateli doručena 

nejpozději čtvrtý pracovní den po uplynutí splatnosti faktury, kterou poddodavatel 

nárokuje na Zhotovili za provedenou část DÍLA proplatit.  

9. Částky k přímé úhradě za jednotlivé položky plnění DÍLA, uvedené poddodavatelem 

v písemné žádosti, nesmí být vyšší než smluvní částky dle Smlouvy mezi Příkazcem a 

Příkazníkem a musí odpovídat skutečně provedeným stavebním pracím nebo službám, 

které jsou předmětem Smlouvy. 

10. Objednatel je povinen následující pracovní den po obdržení písemné žádosti 

poddodavatele o této skutečnosti informovat Zhotovitele a požádat jej o písemné vyjádření. 

Pokud Zhotovitel do tří dnů vyjádření Objednateli písemně nepodá, je Objednatel 

oprávněn písemné žádosti poddodavatele k úhradě splatné částky vyhovět. Zhotovitel 

může v rámci písemného vyjádření Objednateli předložit bankovní výpis o provedení 

platby faktury, která je předmětem písemné žádosti poddodavatele. V tom případě 

oprávnění vyhovět písemné žádosti poddodavatele Objednateli zaniká.  

11. Splatnost částky k přímé platbě uvedené v písemné žádosti poddodavatele činí 14 dnů ode 

dne jejího doručení Objednateli za předpokladu, že jsou splněny její náležitosti a podmínky 

dle článku III.   

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit písemnou žádost, která 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesplňuje 

podmínky dle článku III. Objednatel je oprávněn vrátit poddodavateli písemnou žádost i 

tehdy, pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem 

v dokumentech písemné žádosti jsou nesprávná nebo pokud doložil úhradu splatné částky 

kopií bankovního výpisu. Oprávněným vrácením písemné žádosti zaniká poddodavateli 

právo úhrady předmětné faktury Objednatelem přímo poddodavateli.  

13. Přímé úhrady poddodavateli Objednatel započítá proti faktuře/fakturám Zhotovitele 

vystavených podle čl. 5 SoD.  

 

IV. Ostatní 
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Zhotovitel je povinen vyplnit Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu, který 

předloží Objednateli při předání a převzetí DÍLA. Report k vyplnění je v příloze těchto 

zvláštních podmínek.  

 

V. Přílohy 

1. Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu  

2. OH - 01 - Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady 

3. OH - 03 - Návrh na nakl. s odpady v průběhu výstavby - str.1  

4. OH - 04 - Žádost o závazné stanovisko – odpady 

5. Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 

stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 

6. Metodický návod pro řízení odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování 

staveb a pro nakládání s nimi 

 


