



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 14.8.2024 v 11:05 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 32

Vzhledem k velkému množství zodpovězených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13.08.2024 a vzhledem k úpravám v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ve výkresové dokumentaci, žádáme Zadavatele o přiměřený posun termínu odevzdání nabídek, a to alespoň do 16.09.2024.

Odpověď:

Dodavatel v žádosti o vysvětlení blíže nevysvětluje pojem „přiměřený posun termínů“ a neodůvodňuje nárok na prodloužení termínu pro podání nabídek alespoň do 16.9.2024 takovým konkrétním způsobem, který by k takovému nároku opravňoval, respektive aby Zadavatel mohl žádost nechat odborně posoudit.

Zadavatel pokládá úpravy v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb za drobné a prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel považuje naopak požadavek dodavatele za nepodložený a tím nepřiměřený, a proto mu nevyhovuje.

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra