

Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace č. I

pro koncesní řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Provoz a správa regionální dráhy č. 291 Šumperk – Kouty n. Desnou, Petrov n. Desnou – Sobotín**“

Zadavatel podle ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o změně zadávací dokumentace pro shora uvedené koncesní řízení. Postupem dle tohoto zákonného ustanovení zadavatel rozhodnutí o změně zadávací dokumentace, vč. aktuálního znění zadávací dokumentace, uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel rozhodl o změně zadávací dokumentace a doplňuje znění zadávací dokumentace následovně:

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu ve smyslu ust. § 40 ZZVZ v délce 40 dnů.

S ohledem na dobu, která k dnešnímu dni zbývá do konce lhůty pro podání nabídek, a dále s ohledem na to, že změna zadávací dokumentace představuje pouze dílčí doplnění stávajícího čl. 9.4 a pouze upřesňuje povinnosti tam již uvedené, aniž by zakládala povinnosti nové, zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ konstatuje, že povaha změny nevyžaduje současné prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 14. 9. 2021

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
zástupce zadavatele