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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE POŘ. Č. 04 A O 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ 

NABÍDEK 
 
 
V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a s článkem 2.8.4 Pokynů pro 
zadání zakázek pro programy spolufinancované 
z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel mění zadávací 
dokumentaci. 

NOTICE OF THE AMENDMENT TO THE 

TENDER DOCUMENTATION NO. 04 AND 

OF THE EXTENSION OF THE DEADLINE 

FOR SUBMISSION OF TENDERS 
 
 
In accordance with Section 99 of Act No. 134/2016 
Coll., the Public Procurement Act, as amended, and 
Article 2.8.4 the Procurement Guidelines for 
Programmes Co-financed from the Budget of the 
State Environmental Fund of the Czech Republic, 
the contracting entity hereby amends the tender 
documentation of the public contract.1 

 

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ / IDENTIFICATION OF THE TENDER PROCEDURE 

Zadavatel: / 
Contracting Entity: 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČO: / Identification No.: 61675938 

Název: / Name: „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB1 Palivové hospodářství“ 

Druh zadávacího řízení: / Type of the tender procedure: otevřené řízení / open procedure 

(dále jen „Veřejná zakázka“) / (hereinafter the „Public Contract“) 

 

Zadavatel provedl následující změny zadávací 
dokumentace na Veřejnou zakázku: 

The Contracting Entity made the following 
amendments to the tender documentation of the 
Public Contract: 

a) První odrážka článku 6.1 Přílohy A3 zadávací 
dokumentace – Svazek III – Technické 
požadavky, Závazné Technické a Funkční 
Požadavky, se tímto mění tak, že nově 
obsahuje následující text: „Pokud se při 
údržbě a opravách vyskytnou odpadní 
látky, které není možno vypouštět přímo do 
kanalizace, musí ZHOTOVITEL zajistit 
zařízení zabraňující úniku odpadních látek 
do životního prostředí a s možností 
následného předání odpadních látek 
certifikované osobě k likvidaci.” 

a) The first bullet point set out in Article 6.1 of 
Annex A3 to the Tender Documentation - 
Volume III - Technical Requirements, Binding 
Technical and Functional Requirements, is 
hereby amended to read as follows: “If during 
maintenance and repair works there are 
some waste substances that cannot be 
drained directly into a sewerage system, the 
CONTRACTOR must provide equipment to 
prevent the release of waste substances 
into the environment with the possibility of 
subsequent transfer thereof to a certified 
person for disposal.” 

b) Hodnota maximální koncentrace prachu na 
výstupu z filtrů v článku 5.7.1.1 Přílohy A4.1 
zadávací dokumentace – Svazek III – 
Technické požadavky, Strojní část, se zvyšuje 
na ˂10mg/m3. 

b) The value of the maximum dust concentration 
at the outlet of the dedusting devices in Article 
5.7.1.1 of Annex A4.1 to the tender 
documentation – Volume III – Technical 
requirements, Technological part, is hereby 
increased to ˂10mg/m3. 

c) Z důvodu chyby v psaní se veškeré odkazy na 
„OB 2“ v článku 9 Přílohy A9 zadávací 
dokumentace – Svazek III – Technické 

c) Due to a clerical error, any reference to "OB 2" 
in Article 9 of Annex A9 to the tender 
documentation – Volume III – Technical 

 
1 V souladu se zadávací dokumentací je rozhodujícím zněním výhradně české znění. Překlad do anglického jazyka, pokud je 
poskytnut, má pouze informativní povahu. / In accordance with the Tender Documentation, exclusively the Czech wording 
hereof shall prevail. The translation into the English language (fí provided) is of an informative nature only. 



Změna zadávací dokumentace 
Veřejná zakázka: „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB1 Palivové hospodářství“ 

STRAN/PAGE 2 ZE/OF 2 

, 

požadavky, Podmínky výstavby, mění na 
odkazy na „OB 1“. 

requirements, Construction Conditions, is 
hereby changed to a reference to “OB 1”.  

d) Druhá věta druhého odstavce článku 9 Přílohy 
A9 zadávací dokumentace – Svazek III – 
Technické požadavky, Podmínky výstavby, se 
tímto mění tak, že nově obsahuje následující 
text: „Ukládání a likvidaci odpadů bude 
zajišťovat oprávněná osoba dle platné 
legislativy, přičemž povinností 
ZHOTOVITELE OB 1 bude zejména zajištění 
zařízení zabraňující úniku odpadních látek 
do životního prostředí a předání veškerých 
odpadů zmíněné oprávněné osobě 
k likvidaci.“ 

d) Second sentence in the second paragraph of 
Article 9 of Annex A9 to the tender 
documentation – Volume III – Technical 
requirements, Construction Conditions, is 
hereby amended to read as follows: “The 
storage and disposal of waste shall be 
ensured by an authorised person according 
to the applicable legislation, whereby the 
OB 1 CONTRACTOR will namely be required 
to implement equipment to prevent the 
release of waste substances into the 
environment and to transfer any waste 
substances to said authorised person for 
disposal.” 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

V souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a s článkem 2.8.2 Pokynů pro zadávání 
zakázek pro programy spolufinancované 
z rozpočtu SFŽP ČR, Zadavatel dále dne 5. června 
2024 rozhodl o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek na Veřejnou zakázku, a to tak, že lhůta pro 
podání nabídek stanovená v článku 14.1 zadávací 
dokumentace skončí dne 11. července 2024 
v 11:30 hodin. 

In accordance with Section 98 (4) of Act No. 
134/2016 Coll., the Public Procurement Act, as 
amended, and Article 2.8.2 of the Procurement 
Guidelines for Programmes Co-financed from the 
Budget of the State Environmental Fund of the 
Czech Republic, the Contracting Entity further 
decided on 5 June 2024 to extend the deadline for 
submitting tenders for a Public Contract in such a 
way that the deadline for submission of the tenders 
specified in Article 14.1 of the Tender 
Documentation ends on 11 July 2024 at 11:30 a.m. 

 

V Praze dne 5. června 2024 In Prague on 5 June 2024 

 
 
 

…………………………………………………….. 
za ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

Mgr. Jan Turek, advokát, v plné moci 
/ on behalf of ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

Mgr. Jan Turek, attorney-at-law, on the basis of the Power of Attorney 
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