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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 
 

1.1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby: „Přestavlky – vrt parc.č. 625/10“ 
 
Místo stavby:  k. ú. Přestavlky u Čerčan 
 
Kraj:     Středočeský 
 
ORP:     Benešov 
 
Obec:     Přestavlky u Čerčan 
 
Pozemky dotčené stavbou: 625/10, 625/25, 677/4, 677/5,  
Sousední pozemky v k.ú. Přestavlky u Čerčan: 857/4, 853/2, 625/27, 625/25, 854/1, 625/28, 

625/26, 625/24, 625/29 
 
Předmět dokumentace: 

Předmětem projektové dokumentace je dokumentace pro vydání společného stavebního 
povolení a územního rozhodnutí na stavbu vrtu a propoje na stávající vodovod v obci 
Přestavlky.  
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Investor:   obec Přestavlky u Čerčan 

Přestavlky u Čerčan 48,  
257 23 Přestavlky u Čerčan 

     tel:   317 777 822 
     e-mail: ou@prestavlkyucercan.cz 
IČO:     00232564 

  

mailto:ou@prestavlkyucercan.cz
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1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
     Nábřežní 4, 150 56 
     Divize 02 
 
     tel:   257 110 308 
     fax:  257 319 398 
     e-mail: dvorakp@vrv.cz 
 
IČO:     47116901 
 
 
 

1.4. Stavební úřad a Vodoprávní úřad 
 
Stavební úřad:  Benešov 
Vodoprávní úřad:  Městský úřad Benešov, OŽP 
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2. Seznam vstupních podkladů 
 

1. Hydrogeologická zpráva, Vyhodnocení čerpací zkoušky   
2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, Hydroprojekt CZ a.s., 2007 
3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 
4. Územní plán obce 

 
Podklady: 
▪ Mapy katastru nemovitostí  
▪ Základní mapa ZM 10  1 : 10 000 
▪ Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
▪ údaje a zákresy správců inženýrských sítí  
▪ rekognoskace terénu 
▪ podklady výrobců navržených materiálů 
▪ ČSN 73 3050 Zemní práce (i když norma už není platná) 
▪ ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
▪ ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích  
▪ ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
▪ ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobení požární vodou 
▪ ČSN 73 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
▪ ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
▪ ČSN 75 5011 / EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
▪ ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí 
▪ ČSN 01 3462 – Výkresy vodovodů 
▪ ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
▪ ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
▪ TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů 
▪ ČSN 75 5011 / EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
▪ TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
▪ ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 

vedeními 
▪ ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
▪ ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 
▪ ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobení požární vodou 
▪ ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 
▪ Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů v pl. zn. 
▪ Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v pl. zn. 
▪ Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v pl. zn. 
▪ Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v pl. zn. 
▪ Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v pl. zn. 
▪ Vyhláška č. 450/2001 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků v pl. zn. 

▪ Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích v pl. zn. 
▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v plat. zn. 
▪ Vyhláška č. 301/2001 Sb., katalog odpadů v pl. zn. 
▪ Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn. 
▪ Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn. 
▪ Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 
▪ Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. zn. 
▪ Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pl. Zn 
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Informace získané při konzultačních jednáních s: 
▪ Obec Přestavlky – Jan Mikulanda, starosta 
▪ Provozovatel vodovodu - agrodružstvo 
 

3. Údaje o území 
3.1. Rozsah řešeného území 
Stavba řeší zvýšení odebírané vody a dopravované vody do vodovodní sítě Přestavlky u 
Čerčan. Současné zdroje přestávají vyhovovat kapacitně, a tak byl navržen vrt u toku 
Doubravice. V rámci výstavby dojde k využití hydrogeologického vrtu s označením PH-1, který 
bude přiváděcím řadem napojen do vodárenské infrastruktury obce. Celková délka 
navrženého vodovodu je 118 m. Výstavba vrtu a přiváděcího řadu v této lokalitě je důležitým 
předpokladem pro další rozvoj území. Lokalita má potenciál růstu vzhledem k blízké 
vzdálenosti dálnice D1 a hlavního města.  
 

 
Obr.1. Umístění stavby v obci Přestavlky 

Navrhovaný vodovod je napojen na stávající výtlak z vrtů v nově osazené armaturní šachtě. 

3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
3.2.1. Zvláště chráněné území  
V lokalitě se nenachází zvláště chráněné území. 
 
3.2.2. Památkové rezervace a památkové zóny 
V zájmovém území nejsou vyhlášeny. 
Při pracovní činnosti v území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se 
zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění a dalších zákonných 
norem je třeba dodržet tyto podmínky: 

• oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou 
organizací. 

IO 01 
Zájmové 

území 
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O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí 
být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu. 
 
3.2.3. Záplavové území 
Výstavba nezasahuje do záplavového území vodního toku (Doubravice). Vodovodní řad 
nekřižuje žádný bezejmenný přítok Doubravice.  
 

3.3. Údaje o odtokových poměrech 
Dle výsledků provedeného inženýrskogeologického průzkumu v řešené lokalitě v období 
výstavby nebude vliv podzemní vody podstatným parametrem technologie stavby.  
 

3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Rozsah navrhovaného vodovodu vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Středočeského kraje. Navrhovaná stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací 
dotčené obce. 
 

3.5. Údaje o souladu s povolením stavby 

Projektová dokumentace slouží k povolení předmětné stavby. Vyjádření dotčených orgánů 
budou respektována. Stavba vodovodního řadu, vystrojení vrtu a přívodu nn nijak nezasahuje 
do srážkoodtokových poměrů okolních pozemků. 
 
 

3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
3.6.1. Vodní hospodářství 
Zabezpečení řádného zásobování nových lokalit pitnou vodou je řešeno v souladu s § 5 odst. 
5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Realizací 
stavby nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v povodí toků.  
 
3.6.2. Řešení technologické dopravy 

Realizovaná stavba neobsahuje technologickou dopravu. 
 
3.6.3. Ochrana životního a pracovního prostředí 
Provoz navržené stavby vodovodní sítě nebude mít významný vliv na ŽP. Realizovaná stavba 
nebude produkovat žádný odpad. 
Provoz navržené stavby vodovodu a vrtu nebude mít vliv na pracovní prostředí. 

 
3.6.4. Rozsah trvalého a dočasného odnětí zemědělské a lesní půdy, náhradní 

rekultivace 

Stavba zasahuje do zemědělské a lesní půdy. Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa. 
Vlastní vrt se nachází na pozemku plnící funkci lesa, vlastní výstavba vrtu a vodovodního řadu 
je však situována mimo vzrostlé stromy a ve vzdálenosti větší než 5 m od vzrostlých stromů. 
Vrt na lesním pozemku bude oplocen, délka oplocení 40 m, bude proveden trvalý zábor lesního 
pozemku (v současné době bez vzrostlých stromů) o velikosti 10x10 m. 
 

3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace 
E. Doklady – vyjádření dotčených organizací. Připomínky a požadavky jsou zapracovány do 
jednotlivých příloh tohoto projektu. 
 

3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
V projektové dokumentaci nebyla řešena úlevová řešení a nebyl zpracován seznam výjimek. 
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3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
3.9.1. Požadavky na související investice 
Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné související investice. 
 
3.9.2. Požadavky na podmiňující investice 
Nejsou uvažovány žádné podmiňující investice. 
 

3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Pozemky dotčené stavbou: 625/10, 625/25, 677/4, 677/5 
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vlastník adresa 

625/10 1862 lesní pozemek 10001 
Obec Přestavlky u 

Čerčan 
č. p. 48, 25723 Přestavlky u 

Čerčan 

625/25 205 trvalý travní porost 478 
AGRO Přestavlky 

a.s., 
č. p. 59, 25723 Přestavlky u 

Čerčan 

677/4 1410 trvalý travní porost 478 
AGRO Přestavlky 

a.s., 
č. p. 59, 25723 Přestavlky u 

Čerčan 

677/5 4299 orná půda 10001 
Obec Přestavlky u 

Čerčan 
č. p. 48, 25723 Přestavlky u 

Čerčan 

 
  



Přestavlky – vrt parc.č. 625/10 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí 
A. Průvodní zpráva 

 

Zakázka 4165/002 2019  12 

3.11. Inženýrsko-geologický průzkum 

 

V projektové dokumentaci nebyl prováděn speciální inženýrsko-geologický průzkum. Pro 
potřeby projektu a návrh tras jsou k dispozici informace o geologických vrtech v lokalitě 
z geofondu. Následující text je převzatý z tohoto podkladu. 

Geologické poměry širší zájmové oblasti 

Území je budováno horninami soustavy Českého masivu- kristalinikum a prevariské 
paleozoikum. 

 Útvar: karbon, perm. 

Horniny: granodiorit, tonalit, diorit křemenný 

Typ hornin: magmatit hlubinný. Pokryvné útvary jsou tvořeny kamenitými až hlinito/kamenitými 
sedimenty, které nejsou na bázi zvodnělé. 

 

Pozemek 625/10 se nachází v severovýchodní části obce. Terén je rovinný. Přirozený spád 
terénu k vodoteči. 

Hydrologické pořadí zájmového území: 1-09-03-122 

Hydrogeologický rajon 6320 (Krystalinikum v povodí Střední Vltavy) 

 
Obr. 1. - Geologická mapa lokality 

Zájmové 
území 
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Celá část výkopů bude prováděna v zeminách 3, 4 a 5 třídy těžitelnosti. Procentuální 
podíl zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti lze orientačně odhadnout následovně : 

 
V trase navrhovaného vodovodu (řady) : 
3. třída 30 %, 
4. třída 40 %, 
5. třída 30 %, 

 

4. Údaje o stavbě 
4.1. Charakter stavby 
Nová stavba rozšíření vodovodního systému - rozšíření jímacích vrtů a souvisejících zařízení. 
 

4.2. Účel užívání stavby 
Jedná se o trvalou stavbu vodárenské infrastruktury – zásobování pitnou vodou. 
 

4.3. Účel užívání stavby 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

4.4. Údaje o ochraně stavby 
Jedná se o novostavbu vodárenské infrastruktury. Na stavbu se nevztahuje žádná památková 
ochrana. Nově vybudované řady mají ochranné pásmo dle zákona 274/2001 Sb.  
 

4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu 
4.5.1. Řešení bezbariérového užívání 
U podzemních staveb vodovodu se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
4.5.2. Technické požadavky na stavbu 
Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 

• kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, 
včetně splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení, 

• úspěšné provedení předepsaných zkoušek, 

• plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do 
původního stavu, 

• předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 
kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o 
převzetí, kolaudace apod.), 

• budou předány plány skutečného provedení stavby se zákresy případných změn 
odsouhlasených projektantem a stavebním úřadem. 

 
Tvarovky jsou navrženy z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531. Vnější a vnitřní povrch 
tvarovek dle ČSN EN 545: fosfatizace zinkem + krycí modrý epoxid nanášený kataforézou 
o síle min. 70 μm nebo ekvivalent. 
V případě výskytu bludných proudů nutno použít potrubí s ochranou proti vzniku koroze je 
navrženo potrubí se speciální protikorozní ochranou. Pro trasování potrubí je nutné doplnit 
potrubí o vyhledávací vodič Cu. 
 
Vodovodní potrubí z PE 100 RC (SDR 11) 
Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s 
vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 
80 °C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato 
vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, při svařování se neodstraňuje.  
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Trubky jsou dodávány po jednotlivých kusech (délka 6 nebo 12 m). Potrubí je vhodné 
k transportu všech látek, které neporušují materiál trubek a těsnících kroužků. Je odolné vůči 
působení běžně používaných dezinfekčních prostředků. Má vysokou odolnost vůči abrazi. 
Není ale odolné dlouhodobému působení koncentrovaných ropných produktů. U polyetylénu 
spojeného svařováním odpadá nutnost uvažovat odolnost materiálu těsnících kroužků – 
systém pak poskytuje výhody plně homogenní sítě. Spojování trub se provádí svárem na tupo 
nebo pomocí tvarovek (elektrotvarovka, tvarovka se svěrnými konci). V rámci dokumentace se 
předpokládá spojování za použití elektrotvarovek v případě výkopové části, vedení vodovodu 
a svařování natupo v případě bezvýkopové části stavby vodovodu. 
 
Trasa, pokládka potrubí 
Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, zda 
nejsou trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 
Potrubí vodovodu bude ukládáno do výkopových rýh, které budou v plném rozsahu paženy 
(kromě úseků prováděných bezvýkopově). Převážně je počítáno s použitím pažení příložného 
(event. pažící boxy).  
 
Šířka výkopu 
Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí dle ČSN EN 1610 - viz následujíc tabulky:  
Kde údaj X/2 odpovídá nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. 
pažením. OD je vnější průměr trouby v metrech.  
Vzhledem k tomu, že se předpokládá vstup pracovníků do rýhy při montáži potrubí a armatur 
je navržena šířka výkopu s ohledem na podmínky BOZP minimálně 0,8 m. 
Výkopy budou prováděny ve smyslu ČSN. Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých 
výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou po provedení výkopu zajištěny tak, 
aby zemina nemohla být narušena povětrnostními vlivy a aby byla zabezpečena stabilita stěn. 
Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona 185/2001Sb., vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb. 
pro vedení evidence odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění. 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. odp. 
17 05-04, kategorie O – ostatní odpad). Dodavatel zajistí přednostně recyklaci či využití 
odpadu, eventuálně si zajistí potřebnou skládku. 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 
 
Požární bezpečnost 
Požárně bezpečnostní řešení pro vodovodní řady je podrobně zpracováno v samostatné 
příloze. S ohledem na charakter stavby vrt a přívod do stávajícího systému, nedojde v rámci 
zástavby ke změně požárního zásobení. Vlastní výstavba je situována mimo obec a zástavbu 
do louky. 
Nebezpečí požáru se vztahuje pouze na mobilní nadzemní objekty zařízení staveniště (není 
součástí tohoto projektu), pokud je zhotovitel stavby použije, popř. uložený stavební materiál 
na stavbě. 
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Podloží potrubí 
Trouby budou uloženy do výkopu na zhutnělé pískové lože (podsyp) o minimální tloušťce 100 
mm. Výška pískového lože je patrná z výkresu Vzorový příčný profil vodovodu. Dno výkopu 
bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou 
nebo nasypanou. Úhel uložení musí být respektován. Trouby musí na podkladu ležet v celé 
délce, je nutno zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.). Vyrovnání dna 
výkopu ve skalním podloží vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože. 
 
Zásyp potrubí 
Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál, je možno použít písek, resp. zeminu bez 
ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze použít materiály, které působí 
místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež mohou během doby měnit objem nebo 
konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou 
zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé 
zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna aromatickými 
uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se provede zásyp 
potrubí s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 300 
mm nad horní okraj trouby. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními 
dusadly, nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
neposunulo. Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření 
položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při 
paženém výkopu budou při provádění zásypu postupně vytahovány svislé prvky pažení. 
V komunikacích ve správě SÚS je požadováno vždy použít štěrkopísek. 
 
Zához rýhy potrubí 
K záhozu se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. K dosažení požadovaného 
hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je možné hutnit i nad troubou. Je 
nutno zabránit nadměrnému zatěžování trubek během pokládky (zbytečné pojíždění 
nedostatečně zasypaného potrubí těžkými stavebními mechanismy apod.). V komunikacích II. 
a III. třídy je požadováno SUS vždy použít štěrkopísek. 
 
Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Stavba vodovodního řadu a vystrojení vrtu nijak nezasahuje do srážkoodtokových poměrů 
okolních pozemků.  
 
Zásobování vodou 
Objekty vodovodních řadů plní funkci zásobování pitnou vodou v souladu se zákonem o 
vodách č. 254/2001 Sb. Samotné stavební objekty nevyžadují zásobení vodou. 

 
Zásobování energiemi 
Po dokončení se s ohledem na charakter stavby předpokládá zásobení elektrickou energií. 
Bude vybudován přívod nn k vrtu, přívod bude od stávajícího prameniště a bude položen 
v souběhu s budovaným řadem od vrtu. Elektročást dokumentace je řešena v samostatné 
příloze. 
 
Řešení dopravy  
S ohledem na lokalizaci stavby do zemědělských pozemků mimo komunikace, nebude 
dopravní řešení podrobněji řešeno. Pro příjezd na místo stavby budou využity stávající 
komunikace a polní cesty v místě. Zhotovitel bude stavbu koordinovat s vlastníkem 
zemědělských pozemků a dodrží jeho podmínky pro výstavbu. 
Garáže pro mechanizaci a dopravu se nepředpokládají. Předpokládá se využít zařízení 
staveniště pro parkování mechanizace a dopravních prostředků. 
Počet stání a dopravní technické vybavení – vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
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Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchové úpravy území dotčené stavbou vodovodního řadu v pozemcích budou uvedeny dle 
požadavku jejich vlastníků či správců. 
Povrchy území dotčené stavbou vodovodního řadu budou uvedeny do původního stavu.  
 

vedení v zatravněném pozemku 
▪ 200 mm rozprostření původní zeminy (ornice) 

 
Výkop se doplní ornicí v původní mocnosti a napojí se na okolní povrch pozemku. Ornice bude 
oseta travní směsí. 
 

4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace 
E. Doklady – vyjádření dotčených organizací. Připomínky a podmínky (především byly 
zapracovány.  
 

4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektové dokumentaci nebyla řešena úlevová řešení a nebyl zpracován seznam výjimek. 
 

4.8. Navrhované kapacity stavby 
Jedná se o liniovou stavbu – vodovodní řad. Objekty jsou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky příslušných ČSN (zejména ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, ČSN 73 6005, ČSN 75 
2130, ČSN 75 5401, TNV 75 5401, ČSN 01 3462).  
Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 

S0 01 Úprava zhlaví vrtu 

S0 02 Oplocení – délka oplocení 39 m, vstupní branka 1 m. 

S0 03 Armaturní šachta (napojení na stávající řad – DN šachty 1,5 m, hloubka šachty 1,7 m) 

IO 01 Vodovodní řad PE D 75x6,8mm SDR 11, dl. 118 m 

PS 01  Strojní část vystrojení vrtu 

PS 02 Elektročást (řešena podrobně v příloze D.4) 
 

Stavba si vyžádá dočasný postupný zábor prostoru o celkové ploše cca 600 m2. Dočasný 
zábor se týká výše zmíněných dotčených pozemků, ve výpisu z katastru nemovitostí 
označených jako louka. Trvalý zábor 100 m2 – nové oplocení vrtu.  
 
 

4.9. Základní bilance stavby 
 

4.9.1. Údaje o počtu pracovníků 

Předpokládá se, že provoz vodovodního systému, včetně jeho údržby, sledování, provádění 
oprav atd. bude provádět specializovaná firma. 

Předpokládá se, že tato firma bude provádět: 

• kontrolu celého zařízení, a to jednak dálkovým sledováním činnosti systému, 
jednak pochůzkou k tomu určeného pracovníka a fyzickou kontrolou zařízení a jeho 
chodu. 

• opravy zařízení a vnějších trubních systémů. 

Fond pracovní doby se s výstavbou systému nebude navyšovat. 
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4.9.2. Údaje o spotřebě energií 

Spotřeba elektrické energie se předpokládá při chodu čerpadla ve vrtu. Předpokládá se, že 
bude zařazena do stávajícího systému v prameništi, kdy dochází ke střídání čerpání 
z jednotlivých zdrojů v prameništi  cca po 2 hodinách provozu. 
 

4.9.3. Bilance surovin, materiálů a odpadů 
 
Bilance potřeby vody 
Bilance spotřeby vody je zpracována s ohledem na tlakové zkoušky vodovodu, a to za 
předpokladu kvalitně provedené práce (zkoušky se nebudou opakovat). 

Bilance potřeby vody: 0,5 m3 

 
Bilance zemních prací 

Bilance je zpracovaná za předpokladu využití původní zeminy k zpětnému zásypu. Rýha 
stavebních výkopů bude pažená. Nekontaminovaný výkopek bude umisťován podél rýhy. 

Po provedení montáže potrubí a jeho obsypu se výkopek použije na zásyp rýhy. Přebytečný 
výkopek se odveze na skládku.  

Bilance zemních prací je kladná 44,8 m3, přebytečný výkopek bude odvezen na skládku. 
 
Bilance shrnuté ornice 
Předpokládá se sejmutí ornice o mocnosti 0,2 m a ploše cca 140 m2. Po provedení zásypu 
bude ornice rozhrnuta nad výkop a provede se její osetí travní směsí. 
 
Bilance odpadů 
Tekuté odpady nebudou při výstavbě vznikat. 
Tuhý stavební odpad ve větším množství nevznikne. Bilance odpadů je s ohledem na 
lokalizaci stavby zanedbatelná. 
. 
 
Nakládání s odpady z výstavby:  
Během stavby vznikne odpadový materiál. Se vzniklým odpadem je nutno nakládat dle níže 
uvedeného textu. 
Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 
 zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech – platnost od 1.1.2002 – s výjimkou §31 
odst. 5 (Povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory) a § 38 odst. 3,4,5,6,7,8 (Zpětný 
odběr některých výrobků), které nabývají účinnosti 1.1.2003 – s výjimkou části 16 (tj. Změna 
zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství), která nabývala účinnosti 
dnem vyhlášení, tj. 14.6.2001 
 vyhláška 93/2016 Sb., Katalog odpadů 
 vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyprodukované odpady lze předat k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 
12 odst. 3. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). 
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí právní předpisy. Původce bude 
s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
 
Přehled druhu odpadů, které se na stavbě mohou vyskytnout: 

O odpad ostatní 
N odpad nebezpečný 
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(prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadu, druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů, třetí 
dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů) 
Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona 185/2001Sb. a vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb. 
pro vedení evidence odpadů. 

Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů, (katal. č. 
odp. 17 05, kategorie O;  katal. č. odp. 17 01, kategorie O; 17 04, kategorie O). Dodavatel si 
zajistí potřebnou skládku. 
 
katalog.   druh odpadu   kategorie odpadu kód 
šestimístný kód 
1702 DŘEVO, SKLO, PLASTY 
17 02 01 dřevo         O 
17 02 02 sklo         O 
17 02 03 plast         O 
17 02 04* sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky   N 
 nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
 
1703 ASFALT, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU 
17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet     N 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01    O 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu     N 
 
1704 KOVY, SLITINY KOVŮ 
17 04 05 železo anebo ocel       O 
17 04 10* kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezp. látky N 
17 04 11 kabely neuvedené pod číslem 17 04 10    O 
 
1705 ZEMINA VYTĚŽENÁ 
17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky   N 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 
17 05 05 vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky   N 
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   O 
 
1706 IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
17 06 01* izolační materiál s obsahem azbestu    N 
17 06 03* jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 
 nebezpečné látky 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
 
1709 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 09 03* jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezp. látky  N 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly O 
 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
Dodavatel provede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde budou 
uvedeny druhy vzniklých odpadů, jejich množství a způsob jejich využití či likvidace. Tato 
evidence bude sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – 
Referátu životního prostředí a České inspekce životního prostředí. 

 

4.10. Základní předpoklady výstavby 
Stavba zahrnuje výstavbu vodovodního řadu, vystrojení vrtu a elektroinstalaci zařízení a 
souvisejících vodárenských armatur. Vodovodní řad bude realizován po úsecích přibližně 20 
až 30 metrů. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy technologií dle materiálu potrubí, 
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geologických a hydrogeologických podmínek, které vyplynou z provedených průzkumů. 
Případně bude řad realizován bezvýkopovou technologií. 

Návrh trasy vodovodních řadů vychází z těchto hledisek: 

• vést řady pokud možno po veřejných pozemcích – umožnění přístupu provozovateli, 

• minimalizovat kolizní místa s jinými podzemními sítěmi  

• ponechání prostoru pro budoucí výstavbu dalších inženýrských sítí. 
Z hlediska uvažované náročnosti, dotčeného prostoru a metráže stavby se předpokládá, že 
doba výstavby nepřekročí jeden rok. 
 

4.11. Orientační náklady stavby 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento přehled nákladů je orientační a bude výrazně 
zpřesněn na základě podrobného položkového rozpočtu během soutěže o výběr zhotovitele 
stavby. 

1. Náklady na projektové a průzkumné práce      100 000 Kč 
2. Provozní soubory         200 000 Kč 
3. Inženýrské objekty       300 000 Kč 
4. Vedlejší náklady (ZS)          50 000 Kč. 
5. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními organizacemi, náklady 
na patenty a licence.        0 Kč 
6. Nepředvídané náklady       50 000 Kč 
7. Ostatní náklady (břemena, IČ)      20 000 Kč 
8. Příspěvky jiným investorům         nepředpokládá se 

Celkové náklady      620 000 Kč 
 
 

 
 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba zahrnuje 3 stavební objekty, 1 inženýrský objekt a 2 provozní soubory rozepsané 
v následujícím textu: 

 

S0 01 Úprava zhlaví vrtu 

S0 02 Oplocení – délka oplocení 39 m, vstupní branka 1 m. 

S0 03 Armaturní šachta (napojení na stávající řad – DN šachty 1,5 m, hloubka šachty 1,7 m) 

IO 01 Vodovodní řad PE D 75x6,8mm SDR 11, dl. 118 m 

PS 01  Strojní část vystrojení vrtu 

PS 02 Elektročást  
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B. Souhrnná technická zpráva 

 
B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba řeší rozšíření vodovodního systému v obci Přestavlky o nový zdroj – vrt a přívod vody 
od tohoto vrtu k stávajícímu vodovodnímu potrubí z prameniště. Stavba je umístěna v louce a 
na nezastavěných pozemcích. Realizace bude provedena převážně výkopově a částečně 
bezvýkopově. Stavba vodovodu je liniová, podzemní. Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské 
výšce 340 - 355 m n.m. 
 

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

B.1.2.1. Průzkum podzemních zařízení 
Byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního zařízení u těchto organizací:  

Tab. 1. – Správci sítí 

Správce Zařízení 

Agro Přestavlky. vodovod, 

Obec Přestavlky dešťová kanalizace, suchovod 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
(CETIN) 

podzemní sdělovací kabely 

ČEZ Distribuce, a.s. nadzemní a podzemní vedení NN, VN,  

Air Telecom a.s. bez zařízení 

České Radiokomunikace a.s. bez zařízení 

RWE Distribuční služby, s.r.o. bez zařízení 

Správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Odvodnění komunikace, mosty 

MO – Sekce ekonomická a majetková bez zařízení 

Vodafone Czech Republic, a.s. bez zařízení 

Telco Pro Services, a.s. bez zařízení 

T-Mobile Czech Republic, a.s. bez zařízení 

 
V současné době se v místě stavby vyskytují zařízení ve správě Agro Přestavlky (vodovod) 
a podzemní síť NN – ČEZ Distribuce, a.s., ostatní sítě v místě výstavby zastoupeny nejsou. 
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření hloubkového 
uložení jednotlivých vedení. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu uložení 
potrubí či kabelů.   
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou 
přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích. 
 

B.1.2.2. Inženýrsko-geologický průzkum 
Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn přímo pro potřeby tohoto projektu, bylo využilo 
se údajů z geofondu a zkušeností z výstavby inženýrských sítí v lokalitě.  
Výkopy pro projektovaný vodovod budou převážně zastiženy zeminy a horniny, které jsou 
těžitelné běžnými mechanismy. Z hlediska normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací se jedná o třídu těžitelnosti I (resp.3. - 5. třídy dle dříve platné 
ČSN 73 3050).  
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Na základě průzkumu se pro zemní práce předpokládá zatřídění dle bývalé ČSN 73 3050: 

V trase navrhovaného vodovodu: 
3. třída 30 %, 
4. třída 40 %, 
5. třída 30 %, 
 

Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat provádění výkopů se svislými stěnami. Výkopy 
se svislými stěnami doporučujeme zajistit příložným pažením eventuálně pažícími boxy.  
 

B.1.2.4. Hydrogeologický průzkum 
Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován. Bylo využito vyhodnocení provedeného vrtu a 
související dokumentace. 

B.1.2.5. Stavebně historický průzkum 
Nebyl prováděn. 
 
B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců uvedených 
ve článku B.1.2.1. 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě 
musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty.  
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu – u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 
m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 
 
B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území ohroženém sesuvy. 
Stavba se nachází mimo záplavové území. 
 
B.1.5.Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
 
B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba vodovodu nemá zvláštní požadavky na asanace a demolice. 
Stavba vodovodu nemá zvláštní požadavky na demolice.  
Kácení vzrostlých stromů se v trase vodovodního řadu nepředpokládá. Trasa je navržena co 
nejdále od stromů, aby případné dopady na vzrostlé stromy v ulici byly co nejmenší. Případně 
budou stromy včetně kořenového systému řádně zabezpečeny.  
 

B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (DOČASNÉ / TRVALÉ)  
Stavba zasahuje do zemědělské a lesní půdy. Pro všechny další stavební objekty vodovodu 
vyjma vrtu není předpokládán trvalý zábor. Předpokládá se zábor lesní půdy o velikosti 100 
m2 (10mx10m) daný provedením oplocení vlastního vrtu. Po provedení stavebních prací budou 
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povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích řadu, 
které jsou situovány v  plochách s trvalým zatravněním (v rámci projektu se nepředpokládá). 
Sejmutí ornice bude eventuálně provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice bude ve 
stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze výjimečně).  
 

B.1.8. Územně technické podmínky 

B.1.8.1. Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. Příjezdy na staveniště budou řešeny po 
stávajících státních silnicích a místních komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména dálnici D1 Praha-Brno a silnici II. třídy 
č. 109 dále pak sítí místních komunikací v obci s asfaltovým povrchem a přímo v lokalitě i 
zpevněnými cestami. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého 
stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

B.1.8.2. Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Stavba bude probíhat na území extravilánu obce, kde na většině plochách existují stávající 
inženýrské sítě, které je možno pro stavbu, po dohodě s vlastníky, využívat. 
Voda pro tlakové zkoušky se bude přivážena v cisternách, variantně je možné využít stávající 
vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (nejnutnější 
množství) bude dovezena v cisterně. 
Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi 
obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 
 

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související investice nejsou součástí této projektové dokumentace. Stavba nemá 
související ani podmiňující investice. 
 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem stavby je zajištění zásobení obyvatelstva v dané lokalitě pitnou vodou. 
 

S0 01 Úprava zhlaví vrtu 

SO 02 Oplocení 

SO 03 Armaturní šachta 

IO 01 Vodovodní řad PE D 75x6,8mm SDR 11, dl. 118m 

PS 01  Strojní část vystrojení vrtu 

PS 02 Elektročást  
 
 

B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1.Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Nově navržený vodovod a vrt je inženýrská podzemní stavba, bez zvláštních urbanistických 
nároků. Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry 
v území.  
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B.2.2.2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních architektonických nároků. 
Povrchovým znakem vodovodu jsou poklopy uzávěrů a hydrantů, případně vrtu. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o výstavbu vodovodního řadu a nového vrtu pro zajištění dostatečného množství 
pitné vody v rámci uvedeného vodovodního systému. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Netýká se stavby vodovodu. Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících 
veřejně přístupných ploch. 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1.Stavební řešení 
Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, provedením vodovodního řadu a vrtu a 
stávajícími spádovými poměry v území. 
Jedná se o dobudování vodovodního systému, vedeného louce a lesním pozemku. Minimální 
krytí potrubí vodovodu v zeleni bude 1,3 m v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 805 a 
ČSN 75 5401.  

B.2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
Vodovodní řad z PE 100 RC D75, SDR 11 v délce 118,0 m. Veškeré armatury instalovány 
v rámci stavby budou provedeny z tvárné litiny pro tlakovou třídu PN 16 a opatřeny těžkou 
protikorozní ochranou navrstvováním epoxidovým vířivým slinováním dle GSK. Armatury 
budou poskytovat záruku 10 let. 
Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým 
obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Poklopy na uzavíracích a dalších 
armaturách (šoupata, hydranty) budou provedeny teleskopické. 
Blíže viz část D. 

B.2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Statický výpočet uložení potrubí vodovodu nebyl prováděn – uložení pro navržené způsoby 
provádění, hloubky v trase a profil vodovodu bezpečně vyhovuje. 

B.2.6.4. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá.  
Dodavatel však po realizaci stavby zajistí na své náklady geodetické zaměření skutečného 
stavu, geometrických plánů pro pozemky Agra Přestavlky a.s., a dalších vlastníků mimo 
investora stavby a provedení dokumentace skutečného provedení. 
 

B.2.7.Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Součástí stavby je technologické zařízení -  strojní část vrtu a dále elektročást, která bude 
podrobněji řešena v rámci samostatné přílohy této dokumentace. 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. Požárně bezpečnostní řešení je 
zpracováno v samostatné příloze B.3.  
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba bude sloužit k dopravě pitné vody, bez nároku na spotřebu energií a hmot.  
 



Přestavlky – vrt parc.č. 625/10 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí 
B. Souhranná technická zpráva 

  

Zakázka 4165/002 2019  25 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

B.2.10.1. Zásady řešení parametrů stavby 
B.2.10.1.1. Větrání 
S ohledem na charakter stavby se neřeší.  
B.2.10.1.2. Vytápění 
S ohledem na charakter stavby se neřeší.  
B.2.10.1.3. Osvětlení 
S ohledem na charakter stavby se neřeší.  
B.2.10.1.4. Zásobování vodou 
Vodovodní řad rozvádějí vodu v rámci vodovodní sítě obce Přestavlky 
B.2.10.1.5. Odpady 
Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod. 
 

B.2.10.2. Zásady řešení vlivu stavby na okolí  
B.2.10.2.1. Vibrace 
Dokončená stavba nebude zdrojem větších vibrací. Čerpadlo ve vrtu je ve standartním 
provedení, s ohledem na lokalizaci mimo zástavbu obce nemá vliv. 
B.2.10.2.2. Hluk 
Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. Čerpadlo ve vrtu je ve standartním provedení, 
s ohledem na lokalizaci mimo zástavbu obce nemá vliv. 
 
B.2.10.2.3. Prašnost 
Dokončená stavba nebude zdrojem prachu. 
 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 
Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým provedením 
stavby – potrubí vodovodu z PE 100 RC, armatury a tvarovky z tvárné litiny s ochranou Zn-Al, 
těžká protikorozní ochrana tvarovek, armatur a ostatního příslušenství.   

B.2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

B.2.11.4. Ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.. 

B.2.11.5. Protipovodňová opatření 
Stavba je situována mimo záplavové území. Zhotovitel bude stroje a případné sypké materiály 
skladovat mimo záplavové území na vhodném pozemku investora.  
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Nově budovaný vodovod bude napojen na stávající vodovod v lokalitě. 
 

B.3.2. Přeložky 
V této fázi projektové přípravy se nepředpokládají přeložky ostatních inženýrských sítí. 
 

B.3.3. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz část D. této dokumentace. 
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B.4. Dopravní řešení 
Dopravní řešení je zpracováno v samostatné příloze B.2. 

B.4.1. Popis dopravního řešení 
Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný. 

B.4.3. Doprava v klidu 
Netýká se provozu vodovodu. 

B.4.4. Pěší a cyklistické stezky 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B.5.1. Terénní úpravy 
Současně s prováděním stavby bude realizována obnova dotčených povrchů. Vlastní niveleta 
terénu zůstane zachována. V rámci stavby bude obnoven povrch dle podmínek dotčených 
organizací. 
 

B.5.2. Použité vegetační prvky 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

B.5.3. Biotechnická opatření 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

B.6.1. Vliv na životní prostředí  

B.6.1.1. Ovzduší 
Dokončená stavba nebude mít dopad na ovzduší. 

B.6.1.2. Hluk 
Dokončená stavba vodovodních řadů nebude zdrojem hluku. Čerpadlo ve vrtu je ve 
standartním provedení, s ohledem na lokalizaci mimo zástavbu obce nemá vliv. 

B.6.1.3. Voda 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.  

B.6.1.4. Odpady 
Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

B.6.1.5. Půda 
Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. 
 

B.6.2. Vliv STAVBY na přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině.  
 

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Dokončená stavba nebude mít vliv na v blízkosti vyskytující se chráněně území Natura 2000. 
 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

EIA není s ohledem na charakter a velikost stavby požadována. 
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B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
B.7.1. Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Viz článek A.4.9. 
 

B.8.2. Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno stávajícím způsobem. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani 
dalších stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území staveniště. 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní 
trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v odváděna do příkopů podél komunikací, 
případně do dešťové kanalizace. 
 

B.8.3.Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních Pro dopravu 
rozhodujících materiálů lze využít zejména dálnici D1 Praha-Brno a silnice II. třídy č. 109, dále 
sítí místních komunikací v obci s asfaltovým povrchem a přímo v lokalitě i zpevněnými 
cestami. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Po dobu výstavby bude odebírána elektrická energie v potřebném množství z místní sítě, 
místo napojení bude určeno správcem (ČEZ Distribuce, a.s. elektroměrem dle jeho zásad). 
Zařízení pro rozvod energie musí být navrženo, provedeno a používáno v souladu s 
požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1, odstavce II. 
Vodovodní přípojka bude řešena jako provizorní – do objektů provozní buňky a chemického 
WC. Místo napojení na vodovodní řad bude řešeno na místě – např. navrtávkou vodovodního 
řadu ve spolupráci se správcem sítě nebo napojením na hydrant, na přípojce bude osazen 
vodoměr. 
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně. 
Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 
odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 
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B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení intenzity 
dopravy. Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře 
šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných 
problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění 
bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
 

B.8.4.1. Pasportizace stávajících objektů 
S ohledem na hloubku uložení vodohospodářských zařízení a jejich vzdálenost od okolních 
budov se nepředpokládá provedení pasportizace sousedních objektů zhotovitelem stavby. 
Před zahájením stavby však provede zhotovitel podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) 
celého staveniště, vrtů a souvisejících zařízení a přístupových komunikací ke stavbě. 
 

B.8.5 . Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Viz články B.1.6 a B.8.4 
 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Rozsah dočasného záboru staveniště je vyznačen v situačních výkresech (část C.) projektové 
dokumentace. Celková plocha dočasného záboru je odhadována cca 600 m2. Pozemky 
dočasného záboru jsou využívány jako trvalý travní porost, orná půda nebo lesní pozemek.. 
Trvalý zábor staveniště nevyžaduje. 
Plochu pro zařízení staveniště si projedná včetně povolení vybraný zhotovitel.  
 

B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. 
Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, 
přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 
převzetí oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob 
vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými 
látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. 
Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb.: 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
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17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii nebo 
k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná. Nejbližší 
skládka pro zeminu je skládka přibližně 11 km vzdálená od obce Přestavlky. 
Zhotovitel stavby si sám zajistí a projedná rozsah pro zařízení staveniště a mezideponii s 
vlastníkem vhodné parcely. 
 
Celkový objem výkopů:  cca 150m3 
Dovoz materiálu: podsyp, obsyp cca 75 m3 
 zásyp výkopů  cca 62 m3 
 ornice cca 13m3 

   
B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře 
šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. Tato ornice se opětně 
použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, utužena a oseta 
kvalitním travním semenem. 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního 
prostředí, pokud bylo vydáno k akci. 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy a 
jejich kořenové systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření 
stanovené ČSN 83 9061. 
 
Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození 
kořenů, zhmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny). Výkop v kořenovém prostoru 
stromů musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při 
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hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění 
je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné kmen obednit 
alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči 
kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. V kořenové 
zóně se nesmí provádět navážka. Výkopový materiál je třeba ukládat nejméně 1 m od kmene 
stromu. U stavebních výkopů, které zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti 
vysýchání a mrazu kořenovou clonou.  
Nakládání s odpady – viz článek A.4.9.3. 
 

B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

B.8.1.10.1. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující skutečnosti a 
požadavky: 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který 
se jich týká.  
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo 
jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. 
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu 
stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při 
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména 
články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových 
a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví 
rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s bezpečnostními a 
hygienickými předpisy: 

• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 
223/2009 Sb. 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost 
její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 
č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb.. 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vod  

• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 
č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

 
Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona  
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 
č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 350/2012 Sb. 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 356/2003 Sb., zákona  č. 167/2004 Sb., zákona  č. 188/2004 Sb., zákona  
č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., zákona  č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., 
č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 
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• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 

• Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 
316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., 
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  

• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve 
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb.,  
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá 
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace 
k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
 
B.8.10.1.1. Výkopové a zemní práce 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol 
II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce výstavby jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si 
musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení 
okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve 
výkopech. Ve výkopech  hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny 
max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce 
osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu 
v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna 
místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Zajištění okrajů výkopů proti pádu třetích osob – viz. článek B.8.11. 
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Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do předepsaného stavu. 
 
B.8.10.1.2. Ostatní práce na staveništi 
Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

 
B.8.10.1.3. Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se 
mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo 
jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem, 
musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí nebo 
jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o výšce 
min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
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• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 
popřípadě stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

• Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah 
stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

•  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o 
těchto kontrolách provádí zápis do stavebního deníku. 

•  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny pažením 
při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 
V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a 



Přestavlky – vrt parc.č. 625/10 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí 
B. Souhranná technická zpráva 

  

Zakázka 4165/002 2019  35 

zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

 
Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým 
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

• Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna za 
pomocí zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován „Systém 
bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“. 

• Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli 
prokazatelně seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na 
stavbě.  

• Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 

• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický postup stanoví 
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena 
v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování 
a manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost 
jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

B.8.10.2. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení cizích 
správců, uvedených v článku B.1.2.1. Podmínky realizace prací v těchto pásmech viz 
článek B.1.2.1. a vyjádření jejich správců v Dokladové části E. 
Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést 
kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky uložení. 
 

B.8.10.3. Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Předpokládaná doba výstavby vodovodu a vrtu bude cca 1 měsíc.  
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Předpokládá se, že počet pracovníků současně na stavbě bude menší než 10 osob. 
Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto 
podmínek určí koordinátora BOZP. 
 

B.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

• Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu 
zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší, možné použít 
jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m 
vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat 
danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku minimálně 
1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně zarážky pro 
slepeckou hůl. 

• Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici 
zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co 
nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích.  

• Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve 
vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. 
Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích. 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným 
vstupem. 
 

 B.8.12.Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Staveniště je přístupné po stávajících veřejných komunikacích. Stavbou nejsou přímo dotčeny 
silnice ani místní komunikace. 
Pracovní úseky budou řešeny v délce do 50 m. 
Bude provedeno jednoduché dopravní značení (výjezd vozidel stavby na komunikace a 
zajištění výkopu proti pádu osob). Před zábranami Z2 ohraničujícími stavbu, budou z obou 
stran ulice osazeny dopravní značky  B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech 
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Mimo dopravní obsluhy“. Podrobně zpracováno 
v samostatné příloze B.2. 
Situace viz. přílohy DIO této technické zprávy. 
 

B.8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Žádné speciální podmínky pro zmíněnou stavbu nejsou. 
 

B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. Výstavba bude probíhat postupně po 
kratších úsecích, tak aby se minimalizoval dopad na obyvatelstvo. 
Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno po dobu výstavby stávajícím 
způsobem.  
Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky a provedeny konečné povrchy.  
Dopravní řešení zajistí zhotovitel stavby dle schváleného harmonogramu prací a 
aktuální dopravní situace v době stavby. 
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Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve 
stavebním úseku, kde probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před 
zahájením stavby s dohodnutím podmínek. Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž provozu 
se stavba dotkne a sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních prací. 
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v 
bezpečném a provozuschopném stavu.  
 

B.8.15. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm 

Viz článek B.1.2. 
 

B.9. HYDRAULICKÉ VÝPOČTY 
S ohledem na hydrologický posudek ke zkušebnímu vrtu a provedenou čerpací zkoušku u 
předmětného vrtu, je navrženo čerpadlo s dopravní výškou 153 m a průtokem 9 m3/hod. 
Stávající prameniště je tvořeno 2 původními studnami a 2 vrty (P1 a P2). Nový vrt včetně 
propoje je budován pro posílení stávajících zdrojů. Dle informací od provozovatele je průměrná 
spotřeba vody se pohybuje v rozmezí 60-130 m3/den. 
 

B.10. Plán kontrolních prohlídek stavby 
Plán kontrolních prohlídek bude upřesněn po výběru zhotovitele stavby společně s investorem 
stavby – dle skutečného zahájení prací. 
V návrhu termínu kontrolních prohlídek stavby se předpokládá, že během navržených termínů 
nebudou technologické přestávky (např. z důvodu zimních měsíců – zamrznutí půdy, 
přerušení prací apod.). Přesné termíny kontrolních prohlídek oznámí zhotovitel stavby 
v dostatečném předstihu všem dotčeným organizacím v intencích následujících termínů: 
 

1. kontrolní prohlídka – před nebo při tlakové zkoušce 
2. kontrolní prohlídka – v termínu kolaudace  

 

B.11. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Dodavatelskou dokumentaci stavby zajišťuje dodavatel. Dokumentace bude obsahovat 
přesné označení výrobků a na stavbě použitých materiálů, které musí splňovat specifikace 
uvedené v příloze D. části Technické podmínky. 
 

B.12. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

Zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Plán BOZP) na staveništi 
musí být vyhotoven podle platné legislativy. Návrh plánu BOZP je uveden v příloze B.1. 
 

B.13. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Musí být dodrženy podmínky všech dotčených správců sítí uvedené ve stavebním povolení a 
v jednotlivých vyjádření příslušných správců sítí uvedených v části E. Doklady – vyjádření 
dotčených organizací. 
 

B.14. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací nejsou. Zhotovitel 
musí postupovat v souladu s platnou legislativou a podmínkami danými dotčenými 
organizacemi a správci sítí uvedených ve stavebním povolení a v části dokumentace E. 
Dokladová část – vyjádření dotčených organizací. 
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Zařízení staveniště (ZS) 
Výběr pozemku pro zařízení staveniště bude řešit zhotovitel. Zařízení staveniště bude sloužit 
jako skladovací plocha pro trubní materiál, stroje a případně obytné buňky. Předpokládá se 
využití obecních pozemků v blízkosti stavby, vzhledem k rozsahu stavby však lze předpokládat 
několik možných lokalit pro zařízení staveniště. 
Pozn.: Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, řádné zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být organizován 
tak, aby co nejméně omezoval pohyb občanů obce, provoz po komunikacích, obtěžování 
hlukem a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště zajištěno 
výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a v noci osvětleno. Po skončení 
pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od stavebního 
materiálu a nečistot. Staveniště je přístupné převážně po komunikacích. Případné přístupové 
trasy musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

 
B.15. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, ve kterých bude probíhat výstavba vodovodu. 
Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení 
vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na 
minimum. V každém případě je nutno zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba po svém dokončení nebude 
produkovat žádný odpad. Výkopové materiály obsahující živičné frakce (např. povrchy 
vozovek, navážky) budou přednostně určeny k recyklaci nebo eventuálně odvezeny na 
řízenou skládku. 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně : 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené 
mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční 
prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít 
dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby 
komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na 
komunikaci nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 
dokončení montáže a zásypu. 

• Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno 
mimo vegetační období. 

 
Trasa vodovodních řadů je navržena tak, aby nedošlo ke kácení vzrostlých stromů. 


