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Veřejná zakázka na stavební práce 
 

zadávaná podle § 53  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen zákon) pod názvem: 
 

 „Výstavba a obnova optických tras SMB – výkopové 
práce“ 

 

podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
  
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je 
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.  
 
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění 
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako 
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno 
na profilu zadavatele. 

 
Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j. 21/24/K V Brně, dne  2.8.2024 
 
Věc:  Veřejná zakázka: 

„Výstavba a obnova optických tras SMB – výkopové práce“ 
Vysvětlení zadávací dokumentace (1) 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud 
by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace. 

 
Informace č. 1: Zadavatel opravuje chybu psaní v odst. 5.3. Zadávacích podmínek, kde v tabulce na 

str. 8 je chyběn uvedené datum zahájení zadávacího řízení. Správné znění tabulky je: 
Zahájení zadávacího řízení 2.8.2024  

Konec lhůty pro podání nabídek 23.8.2024.10:00 hod. tj. 12 pracovních dnů + 3 kalendářní 
dny 

Konec lhůty pro podání námitek proti ZD 
= „rozhodná lhůta“ 20.8.202, 10:00 hod. tj. 12 pracovních dnů 

Konec lhůty pro doručení žádosti o 
vysvětlení ZD 8.8.2024, 23:59:59 7 pracovních dnů před uplynutím 

rozhodné lhůty 
Současně zadavatel zveřejňuje dokument „01 ZP oprava“ 
 

Informací č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona. 
 

S pozdravem 
 

 Ing. Eliška Kudělková 
 za zastupujícího zadavatele 


