V Boskovicich dne 9. fijna 2024

Véc: Zadavaci Fizeni - ,Drasovska chaloupka” - vysvétleni zadavaci dokumentace

V ramci podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace, zadané dle ust. § 56 zdkona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfepist (dale jen ,ZZVZ") pod
nazvem ,Dréasovska chaloupka®”, zadavatel obdrZel dotazy, na ktery odpovida takto:

Dotaz:

Dovolujeme si zadavatele pozadat o to, aby sniZil nepfiméfené vysoké smluvni pokuty,
stanovené pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitelem, uvedené ve smlouvé o dilo, ¢lanku
XII. a aby doplnil limitaci smluvnich pokut, které je mozno dle smlouvy pozadovat, na 15 %
z ceny dila bez DPH.

Dtto k odst. 5.

Odpoveéd”:
Zadavatel upravil znéni smlouvy.

Dotaz:

Dovolujeme si zadavatele pozddat, aby ze smlouvy o dilo vypustil ustanoveni ¢lanku I, odst.
6. a 8, nebot témito dotéenymi body se zadavatel snazi nezakonné prenaset odpovédnost za
spravnost a iplnost zadavaci dokumentace na zhotovitele. Dtto ustanoveni ¢lanku III, odst. 4
- ze dilo zahrnuje préace a dodéavky, které objednatel podrobné v podkladech nespecifikoval,
ale které patfi k fadnému provedeni kompletniho dila, o kterych zhotovitel védél, nebo dle
svych odbornych znalosti mél védét, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni kompletniho
dila nezbytné.

Odpoved”:
Zadavatel sdéluje, ze dle jeho nazoru neni divod pro tpravu téchto ustanoveni smlouvy a to
s ohledem na znéni ¢lanku I. odst. 2, kde je uvedeno, Ze pro realizaci a tvorbu ceny ma vyssi

prioritu dokument s niz§im pofadovym ¢islem.
1. Kniha standardt

2. Souhrnna technické zpréava
3. Textova ¢ast dokumentace

4. Vykresova ¢ast dokumentace
5. Vykaz vymér

Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanku I, odst. 34 je uvedeno, Ze Zhotovitel musi déle respektovat zejména
tyto technické, hygienické a bezpec¢nostni normy vyhlaska vyhlasky 78/20133 Sb. Tento
predpis byl vsak zrusen. Dovolujeme si zadavatele pozddat o vyjasnéni, pro¢ pozaduje, aby
se smluvni strany fidily jiZ neplatnym pfedpisem?

Odpoved:
Zadavatel upravil znéni smlouvy.



Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanek III., odst. 7 je zfejmé omylem uvedeno, ze Opravnéni pro uplatnéni
naroku na zvyseni smluvni ceny z dévodu nérastu cen stavebnich materialli a praci
definovanych dle Indexu cen stavebnich konstrukci a praci podle TSKPstat dle CSU neni
pfipustné pro prace provadéné Zhotovitelem v roce 2023.

Odpoved”
Zadavatel upravil znéni smlouvy.

Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanek IV, odst. 3 - Splatnost vSech faktur je 60 dnti ode dne doruceni
faktury objednateli.

Dovolujeme si zadavatele pozadat o to, aby respektoval pfislusna ustanoveni obc¢anského
zékoniku (§ 1963) a upravil splatnost faktur na 30 dnt ode dne doruceni faktury objednateli.

Odpoveéd”:
Zadavatel upravil znéni smlouvy.

Dotaz:
Ve smlouvé o dilo, ¢lanek VII, odst. 37 dovolujeme si zadavatele pozadat o vypusténi véty
»,Na prodlouzeni nema zhotovitel pravni narok”.

Odpoved”:
Zadavatel upravil znéni smlouvy.

Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanek VII, odst. 38 V pripadé legislativnich zmén, které by se tykaly
predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost pisemné predem
upozornit a po predchozim projednani a odsouhlaseni s objednatelem, autorem projektové
dokumentace a piislusnym dotéenym organem statni spravy ¢i jinym dotéenym subjektem
navrhnout a realizovat jiné technické provedeni dila.

Dovolujeme si zadavatele pozddat o vypusténi tohoto ustanoveni. Dodavatel nemtize
predvidat legislativni zmény, které by se tykaly pfedmétu smlouvy a pfipadnd iniciativa ve
vztahu k ndvrhu zmén pfedmétu plnéni musi byt ze strany investora, ktery ma smlouvu s
autorem projektové dokumentace. Az na zdkladé takové zmény s ptislusnymi podklady by
bylo moZné ji ocenit a na zédkladé pisemného dodatku realizovat.

Odpoved”
Zadavatel upravil znéni smlouvy.

Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanek VII, odst. 41 si dovolujeme zadavatele poZzadat o vypusténi slov,
tykajicich se realiza¢ni projektové dokumentace - tu zhotovitel nezpracovava a neni jejim
nositelem



Odpoved”
Zadavatel s timto ndzorem nesouhlasi a ponechava znéni smlouvy.

Dotaz:
Ve smlouvé o dilo, ¢lanek VII, odst. 45 - dovolujeme si zadavatele pozéadat o to, aby hodnotu
10 % snizil na 2 %.

Odpoveéd”:
Zadavatel upravil znéni smlouvy na 5%.

Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanek VII, odst. 49 - dovolujeme si zadavatele pozadat o to, aby posledni
vétu upravil tak, Ze Zhotovitel je povinen se po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé,
fesiciho vliv na pfedmét dila, jeho cenu a termin touto dokumentaci a pfikazy fidit a je jimi
vazan v rozsahu smlouvy o dilo a uzavfeného dodatku.

Odpoved”:
Zadavatel upravil znéni smlouvy.

Dotaz:

Ve smlouvé o dilo, ¢lanek XVI. Zavére¢nd ustanoveni, odst. 1 - dovolujeme si zadavatele
pozadat o vypusténi tohoto ustanoveni (viz odpovédnost zadavatele za spravnost a aplnost
zadavaci dokumentace).

Odpoved”
Zadavatel sdéluje, Ze dle jeho ndzoru neni diivod pro tpravu téchto ustanoveni smlouvy a to
s ohledem na znéni ¢lanku I. odst. 2, kde je uvedeno, Ze pro realizaci a tvorbu ceny ma vyssi

prioritu dokument s niz§im pofadovym ¢islem.
1. Kniha standarda

2. Souhrnna technickd zpréva
3. Textova ¢ast dokumentace

4. Vykresova ¢ast dokumentace
5. Vykaz vymér

Dotaz:

Dale si dovolujeme zadavatele pozadat o vyjasnéni, které pt¥ilohy smlouvy maji byt soucasti
nabidky dodavatele, mimo p#ilohu ¢. 1 Ocenény polozkovy rozpocet.

Predpokladame, Ze pfiloha ¢. 2 Seznam poddodavatelti, pfiloha ¢. 3 Harmonogram postupu
praci a pfiloha ¢. 4 Finan¢ni harmonogram bude pfedklddana aZ vybranym dodavatelem pfti
podpisu smlouvy.

Odpoved”:

Zadavatel potvrzuje, ze pfiloha ¢. 2 Seznam poddodavatelti, pfiloha ¢. 3 Harmonogram
postupu praci a piiloha ¢. 4 Finan¢ni harmonogram bude pfedklddana az vybranym
dodavatelem pfi podpisu smlouvy.



Zadavatel jako pfilohu tohoto vysvétleni poskytuje aktualizované znéni smlouvy, které je pro
dodavatele zavazné a musi byt soucésti predlozené nabidky.

Mgr. Martin Budis

osoba povéfena vykonem zadavatelskych ¢innosti



