



Datum: 11.12.2019
Evidenční číslo: VZ-12/2019
Číslo jednací: -
Vyřizuje/linka: Ing. František Končel /+420 603543463
E-mail: Franta.Koncel@seznam.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace na předběžné tržní konzultace na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba veslařského a kanoistického bazénu III“

Vážený dodavatelé,

dne 11. 12. 2019 zadavatel upřesnil některá ustanovení návrhu závazného textu smlouvy o dílo na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba veslařského a kanoistického bazénu“ a poskytuje jej v příloze tohoto vysvětlení ve verzi 2.

S pozdravem

Ing. František Končel
administrátor

Přílohy:
Nová Příloha č. 2 Návrh závazného textu smlouvy o dílo v.2