

Zadavatel: SONO PLUS s.r.o.
IČ: 250 34 839
Adresa zadavatele: Želechovice 48, Čížkovice, 410 02 Lovosice
Zastoupen: Václav Tyl – jednatel společnosti
Ivo Hynl – jednatel společnosti
Název veřejné zakázky: „Odčerpání a likvidace odpadních vod z nové jímky“
Evidenční číslo VZ: 021-2019
Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. dodatečné vysvětlení

na dotaz uchazeče doručený dne 18.11.2019 v 12:11

Znění dotazu:

Dobrý den, vážená paní inženýrko, v příloze č. 3 výše uvedené zakázky Návrh smlouvy jsme nenašli odkaz na zásah vyšší moci a z tohoto důvodu následné nesplnění povinnosti dodavatele, jak bude na tento případ nahlíženo?

Dále ke smluvním pokutám 50,-Kč za každý jednotlivý případ neprovedené prací jedná se o nesplnění povinnosti vyvézt množství stanovené na týden tj. 120 tun? A dále za každý den i započatý kdy nedojde k realizaci povinností zadavatele, dny jsou dle předpokladu myšleny dny pracovní nikoliv víkend, takže 5 dnů není určeno, které budou předem určeny k vývozům. Děkujeme za odpověď

Reakce zadavatele:

V čl. II Smlouvy je uveden předmět smlouvy:

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že řádně a včas, v rozsahu a za podmínek této smlouvy zajistí pro objednatele na své nebezpečí po sjednanou dobu odvoz a likvidaci odpadních skládkových vod ze skládky SONO, Čížkovice – Želechovice, č.p. 48, 410 02 Lovosice. Předpokládaná průměrná četnost vývozu je stanovena zadavatelem v limitu cca **120/tun týdně**

- Závazek uvedený v předchozím odstavci je zhotovitel povinen plnit v souladu s platnými právními předpisy, dalšími normami (zejména ČSN) souvisejícími s předmětem plnění této smlouvy a s pokyny objednatele.
- **V čl. IX. Smlouvy – závěrečná ustanovení**

Je pak uvedeno: „Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem“.

Ačkoliv tedy není ve smlouvě konkrétní odkaz na zásah vyšší moci uveden, lze konstatovat při dodržení definice vyšší moci ve smyslu:

Vyšší moc (lat. vis maior) je zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu, že návrh Smlouvy s odkazem na platné právní předpisy České republiky **předpokládá, že vznikne-li škoda v důsledku zásahu vyšší moci, je dodavatel pro tento případ pojištěn – viz prohlášení dodavatele uvedené v čl. VI. Smlouvy – Odpovědnost – bod 3)** *Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám při plnění této smlouvy a prohlašuje, že je pro tento případ pojištěn.*

Pokud tedy dodavatel nebude schopen splnit povinnost dle smlouvy a vznikne-li v důsledku toho jakákoliv škoda ať už např. objednateli nebo ekologická, bude situace řešena tak, jak určuje Smlouva – viz text výše uvedený.

- ke smluvním pokutám 50,-Kč za každý jednotlivý případ neprovedené prací jedná se o nesplnění povinnosti vyvézt množství stanovené na týden tj. 120 tun?

120 tun je **předpokládané – odhadované množství** – limit na týden, skutečnost může být samozřejmě odlišná, a rozhodně tedy nebude zadavatel pokutovat dodavatele za skutečnost, kdy nebude vývoz 120 tun týdně, pokud takové množství ve skutečnosti nebude ani existovat.

Ve smlouvě je uvedeno viz **článek VII.**

SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) **V případě nedodržení termínu provedení prací** dle odst. 2 čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý jednotlivý případ neprovedení prací za každý i započatý den prodlení.

a **článek III odst. 2 říká, že Zhotovitel je povinen odvézt a zlikvidovat převzaté odpadní skládkové vody případně i kaly (odpady) dle požadavku objednatele.**

- A dále za každý den i započatý kdy nedojde k realizaci povinností zadavatele, dny jsou dle předpokladu myšleny dny pracovní nikoliv víkend, takže 5 dnů není určeno, které budou předem určeny k vývozům.

Zadavatel ponechává možnost dohodnout se, které dny budou předem určeny jako vývozní, neboť zadavatel má zajištěn provoz skládky dle svých možností i o víkendech, ale lze konstatovat, že ideální stav by byl, když bude vývoz probíhat pouze v pracovní dny PO -PÁ.

Na závěr zadavatel upozorňuje na níže uvedené:

- Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
- Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, **pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.** Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 dodržet.

V Mostě, dne 20.11.2019



Europrojekty s.r.o.
IČ: 286 95 381
Čsl. armády 1287/27, 434 01 Most
☎ 417 633 288 📞 607 949 872
✉ europrojekty@europrojekty.cz
www.europrojekty.cz

Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Jednatelka společnosti
Europrojekty s.r.o.