
Smlouva o dílo 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 
Název: Obec Moravský Písek 
Sídlo:      Velkomoravská 1, 69685 Moravský Písek 
IČO:      00 285 137 
DIČ:      CZ00285137 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
č. účtu:    3721671/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Hana Habartová, starostka   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Habartová, starostka 
Tel.:      724 162 253   
E-mail:        starosta@moravskypisek.cz 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: 
Název:    MSO servis spol. s r.o. 
Sídlo:    Svatoborská 591/87, 697 01Kyjov 
IČO:    499 71 379 
DIČ:    CZ49971379 
zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně,  oddíl C, vložka 13570, 
bankovní spojení:     ČSOB, a.s., pobočka Hodonín 
č. účtu:     673873543/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta, jednatel 
Tel.:      518 612 307 
E-mail:       marketing@msos.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Přikryl, výrobní ředitel 
Tel.:      777 740 756 
E-mail:       pavel.prikryl@msos.cz 
Hlavní stavbyvedoucí:    Ing. Lukáš Kůřil 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 
2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
 

2.2. Předmět Díla 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné 
veřejné zakázky „Přístavba mateřské školy – Moravský Písek“ podle dále specifikované 
projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených: 

a) Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Bzenec, stavební úřad, č.j. 
21/05487/STAV/STEJ, vydané 4. 10. 2021 (prodlouženo rozhodnutím stejného 
úřadu dne 14.11.2023, č.j. 23/044848/STAV/vitp) a Rozhodnutím o změně 
stavby vydaném Městským úřadem Bzenec, stavební úřad, vydané dne 
19.4.2024, č.j. 24/02424/STAV/vitp (dále jen „Stavební povolení“); 

b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „Přístavba Mateřské školy v Moravském Písku“ vypracovanou 
generální projektantem: ing. arch. Ivo Ondračka, Veveří 51, 602 00 Brno ČKAIT: 
03522 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace 
je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis 
prací“) vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 
Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a 
s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a 
vyjádřeními dotčených orgánů. 

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla následující práce a činnosti: 
2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu 
konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů 
před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního  
a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, 

2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou 
zakryty, 

2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na 
CD při předání stavby, 
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2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a 
požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, souhlas od správců sítí ke 
kolaudačnímu řízení bude součástí předávací dokumentace stavby. 

2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – prohlášení o shodě) ve třech vyhotoveních, 

2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN 
EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro 
provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném 
rozsahu, 

2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 
převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v 
takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených 
budov a stavebními pracemi dotčených komunikací, 

2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby 
informování a komunikace s Objednatelem, 

2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla 
všem subjektům-pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady 
související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.4.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) 
této Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále též jako „stavební 
zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška 
o dokumentaci staveb“). 
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2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. 

Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a 
to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě 
na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli v dostatečném časovém předstihu před 
realizací příslušné části díla ke schválení výrobní dokumentaci (pokud 
bude v rozsahu detailu nezbytná), dílenské výkresy a technologické 
postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším 
identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do 
všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení 
významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro 
eliminaci nebo omezení rizik. 

 
2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby 

2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 
součást díla. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně. 

2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 
ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou 
v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF a DWG nebo 
obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič 
bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou 
dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad: 

a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla. 

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí. 

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
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pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v 
digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření 
skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru 
nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.  
 

2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou definovány 

minimálním technickým vymezením v Projektové dokumentaci. Tyto výrobky 
musí při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude 
stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla 
dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by 
měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu 
Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 
2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 

Autorský dozor: Ing. Arch. Ivo Ondračka, se sídlem Veveří 160/51 60200 Brno,  
číslo autorizace: 03522 
Technický dozor objednatele: 

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště  (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je stanoven v rozmezí 09/2024 až 2/2025  a je závislý na vydání právního aktu  - 
tedy schválení dotace - v rámci žádosti o dotaci z dotačního programu - Národní plánu 
obnovy, Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin  dle zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.  
Bez zbytečného odkladu po schválení dotace (vydání právního aktu k výše uvedené 
žádosti o dotaci), kdy tedy Objednatel bude mít jistotu finančních prostředků potřebných 
pro realizaci tohoto Díla, odešle Objednatel Zhotoviteli výzvu k předání staveniště.) 
Termín dokončení stavebních prací (Díla):  

a) nejpozději do 470 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací, a to 
v případě, že výzva Objednatele k předání staveniště bude odeslaná do 
30. 9. 2024.  

b) V případě, že výzva Objednatele k předání staveniště bude odeslaná od 
1. 10. 2024 do 30. 11. 2024, je termín dokončení stavebních prací (Díla) 
stanoven nejpozději do 410 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních 
prací.  
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c) V případě, že výzva Objednatele k předání staveniště bude odeslaná od 
1. 12. 2024 do 31. 1. 2025, je termín dokončení stavebních prací (Díla) stanoven 
nejpozději do 350 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.  

d) V případě, že výzva Objednatele k předání staveniště bude odeslaná od 
1. 2. 2025 do 31. 3. 2025, je termín dokončení stavebních prací (Díla) stanoven 
nejpozději do 290 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací. 
V takovém případě má Objednatel i Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy 
z důvodu obzvláště krátkého termínu plnění.  

e) V případě, že výzva bude odeslaná po 31.3.2025, pak termín dokončení 
stavebních prací (Díla) je stanoven nejpozději do 31.1.2026. V takovém případě 
má Objednatel i Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy z důvodu obzvláště 
krátkého termínu plnění.  
Termín 31.1.2026 může být po dohodě obou smluvních stran prodloužen, pokud 
poskytovatel dotace umožní prodloužení termínu ukončení projektu v rámci 
podmínek dotace. Maximálně však termín dokončení stavebních prací (Díla) 
nesmí v případě prodloužení dle předchozí věty překročit 290 kal. dnů ode dne 
- termínu zahájení stavebních prací. 

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního 
dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést 
zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického 
dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“). 
 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a 
Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení 
Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. V případě 
přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou 
písemně dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně 
navazují.  

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla 
delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v 
případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín 
pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního 
deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu předání staveniště na začátku 
realizace Díla harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního 
plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. 
Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby 
neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých 
podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  
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3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních 
prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení 
změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.2. Místo plnění 

Místo plnění je v obci Moravský Písek, blíže viz projektová dokumentace. 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 
Cena Díla celkem bez DPH     49 980 000,- Kč 
DPH         10 495 800,- Kč 

 Cena díla celkem s DPH     60 475 800,- Kč 
 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za správnost vypočtené daně 
odpovídá zhotovitel. 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou 
ustanovení tykající se DPH. 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení 
Objednatelem oceněn, a to úplně a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení 
vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena 
zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby 
energií a vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
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- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými 
právními předpisy 

- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 

poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy 

vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla. 
- náklady na atesty a zkoušky dle závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi 

okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za 
dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy 
jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4.3. Doklady určující cenu za dílo 

4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné 
dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k 
prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a 
dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 

na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným 
soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a 
služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a 
cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné 
s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího 
stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 ZZVZ. 
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4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) 
bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen 
Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2024/II. 
Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního 
rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu. 

4.5.5. Postupy uvedené v čl.4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu se ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany 

postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel 
Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a 
pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze 
kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich 
součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou 
číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění 
dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno 
procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této 
Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ 
s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro 
vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či 
méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. 
Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej 
technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího 
procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným 
zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným 
dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ 
objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více 
a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším 
takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s 
předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma 
víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat 
zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných 
investic a víceprací v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž 
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obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen 

„Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího 

měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc 
sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto 
ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí 
Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené 
lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k 
poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka 
měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z 
Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci 
do výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná 
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další 
platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod 
hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny 
Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou 
Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vada nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury 



 

Stránka 11 z 32 
 

je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit 
zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem 
účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně. 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání 
faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele 
v čl. 1 této Smlouvy.  

 
5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
 identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
 identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
 název projektu, účel platby („Přístavba mateřské školy – Moravský Písek“, reg. č.: 

bude doplněno objednatelem); 
 popis obsahu účetního dokladu; 
 datum vystavení; 
 datum splatnosti; 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
 výši ceny bez daně celkem; 
 podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
 přílohu-soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz 

ZP); 
 náležitosti stanovené § 435 NOZ; 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou 
činnost. 

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží 
ode dne doručení nově vystavené faktury. 
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5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z 

účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže 
dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo nebude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., 
písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady 
(výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 
 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení 
stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla 
o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 
dalších 10.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše 
pokuty bude tedy od uvedeného termínu 30.000 Kč za každý den. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla  
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla,  
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek  
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu  
1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě  
do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady. 
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6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 

6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem 
BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení 
fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení 
podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli 
nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie 
koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 
Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 

6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci na 
požádání stavební deník kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. minimálně v době 
od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny (viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. 
Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel 
provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.  

 
 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním 
či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní 
strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
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6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat 
nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je 
povinen nejpozději do 5dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště 
a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této 
Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 
závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu 
provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
Díla a za osazení případného dopravního značení včetně zpracování návrhu 
přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných 
tras a dopravních omezení; zajištění potřebných povolení u příslušného silničního 
správního úřadu. Návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení 
odsouhlasen technickým dozorem,  

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
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d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele. 
 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění 
přípojných bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné 
body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí 
TDO ve spolupráci s objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných 
měřidel má zhotovitel v ceně Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, 
jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 
osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, 
autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat 
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud 
byl vypracován), Projektové dokumentace, Stavebního povolení a Územního 
rozhodnutí. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 

do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou 
TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního 
zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na 
staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti 
stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy 
do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve 
stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny a zaznamenány do stavebního deníku 
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Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a 
dopravních prostředků; 

 časovém postupu prací; 
 kontrole jakosti provedených prací; 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 

8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce 
Objednatele-technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny 
v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický 
dozor.  Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne 
zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního 
dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným 
osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, 
autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li 
do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny písemné připomínky, bude se zápis 
z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně 
potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry 
do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány 
za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou 
uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či 
konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 
tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve 
Stavebním deníku, telefonická a mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole 
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přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací 
zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v 
pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu 
zakrytých částí Díla TDO neprovedl.  

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto 
dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat 
seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo 
fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“). 

 
8.3. Technický dozor  

8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 
jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele 
(TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo 
v zápise ve Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění 
či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je 
Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a 
kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce 
Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho 
názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními 
podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí 
škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu 
takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

 
8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  

8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 
prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, která 
jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti 
práce. 
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8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 

8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho 

rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se 
chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu 
stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho 
Poddodavatelů z hlediska provádění jejich činnosti v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, 
zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření 
k nápravě a vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu 
Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora 
bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost 
povinen neprodleně písemně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele 
všech kontrol na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, 
pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí 
úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, 
pokud mu je stanoví právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s 

plánem bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 

Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho 
změny. 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora 
bezpečnosti práce. 
 

 



 

Stránka 19 z 32 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce 

provádí prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních partnerů v souladu 
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré 
pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců 
a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke 
staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla 
je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném 
způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo 
provádějí, popř. se s jeho souhlasem a vědomím pohybují na staveništi. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění Díla. 
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9.4. Provádění Díla 
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto 

smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, 
s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu 
se zadávací dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 
účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel 
povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí 
s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro 
konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv 
informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné 
stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO 
schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci (pokud bude třeba), 
vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své 
plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou 
specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném 
případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. 
Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím 
pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých 
materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit 
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence 
splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové 
výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled 
daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka 
odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či 
podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel 
povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to 
v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se 
k předloženým vzorkům vyjádřit písemně (nebo e-mailem) nejpozději do pěti 
pracovních dnů 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce 
osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo 
technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat 
neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést 
osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla 
neprodlužuje. 
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9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním do 
Díla, je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání 
staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další 
výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na 
náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 
uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též 
„personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či 
toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany 
personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, 
výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním 
okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací 
zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či 
koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace 
prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické 
chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to 
autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy 
Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem, jsou zahrnuty do 
ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo 
bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či 
ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to 
technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným 
způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako 
např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není 
důvodem pro navýšení ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. 
Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 
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9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz 
k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce 
Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita 
prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje 
Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou 
v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními 
podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli 
právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav 
a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, 
jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, 
nebude-li stanoveno jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní 
příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy 
vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností 
musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními 
předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 
3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, 
bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí 
odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je 
zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné 
a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký 
vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, 
aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých 
podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které 
vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. 
Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v 
případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

 
 

10. PODDODAVATELÉ  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
Dílo prováděl sám. 
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10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi 
řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku. 

10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří 
byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně 
zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit 
objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to nejméně 10 
pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního 
deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek 
požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu 
poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. V případě 
neohlášené změny poddodavatele shora uvedeným postupem, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikace je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení, 

 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel omezil rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele 
– Zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele výkon činnosti hlavního 
stavbyvedoucího. 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele-jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo osoby vykonávající funkci  
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího. 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3, tedy i osoby vykonávající funkce hlavního 
stavbyvedoucího (dále jen „poddodavatel dle čl. 10.3“) této Smlouvy je možné 
změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, 
ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami). 

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími 
podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo 
ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-
kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel 
předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek 
s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu 
s novým poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. 
V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na 
písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele 
chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel 
na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

10.3.5. Za neohlášení změny poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy může Objednatel 
požadovat smluvní pokutu až do výše 100.000, - Kč za každý takový případ. 
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11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Organizace předání Díla 

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s 
TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu zápis (protokol). 

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělku, 
musí protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 
 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, 

s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá 
níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při 
přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací 
vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými 
v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky 
dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním 
požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou 
část Díla v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednou na CD (nebo jiném 
nosiči), zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem 
provedených změn Díla v tištěné podobě a na CD v PDF a DWG; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel 
opatřil v souvislosti s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném 
výsledku; 

11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu 
prací 

11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch)deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
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11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla,tj. návody na užívání a údržbu 
zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, 
ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, 
provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání 
díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy 
na CD nebo obdobném datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel 
využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud 
bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na nijako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 

12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po 
celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv 
právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho 
předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje 
na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez 
vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a 
technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců Záruční lhůta pro 
dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí 
protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a 
technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat 

pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla 

užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část 
díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, 
poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných 
podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 
12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek. 
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12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat 

Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 
20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a 
technologické podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se všech konstrukcí  
nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek pro dotčené prvky Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. 
nedocházelo k dalšímu poškozování dotčené konstrukce, technického vybavení či 
jiného majetku Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním 
termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není 
ustanovením tohoto článku dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději 
do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 

 
13.2. Nebezpečí škody na díle 

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 
zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti 
vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení 
přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele. 
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14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení 

stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 
5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto 
pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále 
způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky 
stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, 
platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní 
zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli 
vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. 
Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. 
Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční 
záruku. 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou 

ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této 
Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH 
platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel 
své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze 
Smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až6.8. 
této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána. 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 
finanční záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který 

Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní 
má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
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15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. 
krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění 
dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při 
pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se 
sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

16. VYŠŠÍ MOC 

 
16.1. Definice vyšší moci 

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 

 
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 
17.1. Forma změny Smlouvy 

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou 
písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu 
písemně vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
Dodatku ke smlouvě. 
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18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
18.1. Odstoupení od Smlouvy  

18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 
 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 

18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení 
závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků 
či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 
kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně 
Objednatelem upozorněn; 

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v 
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací (pokud byla vypracována), 
nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění. 

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím 
písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou 
náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 
pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní 
straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od 
Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným 
právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních 
pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za 
vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž 
to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení 
Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně 
části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. 
Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky 
sjednané Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, 
než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže 
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uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy 
Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy 
zejména povinen: 

a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené části Díla; 

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 

c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by 
předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 
nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá 
smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého 
úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany 
i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také 
v případě, že:  

18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení 
úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku; 

18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným 
způsobem; 

18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 
způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně 
poskytnuté lhůtě. 

18.1.9.4. Objednatel neobdrží na financování předmětu smlouvy část či celou 
dotaci, případně dojde ke krácení dotace, a to jak ve vztahu k dotačnímu 
titulu NPO, tak k dalším zdrojům financování (realizace díla je závislá na 
externím financování, které objednatel bude mít k dispozici). 

18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení 
od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany 
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Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již 
odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran 
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 
 

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 

Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 
řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 
mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. 
Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, 
různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na 
této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí 
den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.2.7. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

18.2.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla 
podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2035, pokud lhůta 10 let ode 
dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel 
je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (NRPO, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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18.3. Uveřejnění Smlouvy  
18.3.1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že je obeznámen s povinnostmi Objednatele plynoucími z právních 
předpisů, zejména pak povinnostmi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

18.3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (jakožto správce osobních údajů) může 
zpracovávat osobní údaje (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného 
bydliště, data narození, telefonního čísla atp.) obsažené v této Smlouvě, a to 
pouze pro účely vyplývající z plnění této Smlouvy. Objednatel bude osobní údaje 
zpracovávat nejpozději do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.  

18.3.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka 
není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto 
prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
Objednatel. 

18.3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 

18.3.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

18.3.6. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich 
případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných 
povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací. 

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě 

soupisu prací (bude doloženo v nabídce) 
  

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schváleno Radou obce Moravský Písek dne 3.10.2024 usnesením č. 24/46/11. Tento článek je 
doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění 
zákonných podmínek pro platnost právního jednání města. 
 
 
Objednatel      Zhotovitel 
V Moravském Písku dne …….    V Kyjově dne ……. 

 
 
 
 
……………………………….      ................................................................. 
Hana Habartová, starostka     Ing. Luděk Šebesta, jednatel 
Obec Moravský Písek     MSO servis spol. s r.o. 



Stavba:
MOR.PÍSEK
2401

Zadavatel IČO: 00285137

DIČ: CZ00285137

69685

Zhotovitel: IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

69701
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

10 495 800,00

0,00

19 957 398,58

970 762,18

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

MSO servis spol. s r.o.

Celkem

28 315 379,24

Svatoborská 591/87

Kyjov

Obec Moravský Písek

Velkomoravská 1

Moravský Písek

Za zhotovitele

0,00

0,00

404 660,00

49 980 000,00

60 475 800,00

49 980 000,00

331 800,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 596 800,00 125 328,00 722 128,00 1

00 0,00 596 800,00 125 328,00 722 128,00 1

0,00

D01 0,00 40 518 941,37 8 508 977,69 49 027 919,06 81

D01- 0 0,00 3 947 810,00 829 040,10 4 776 850,10 8

D01- 1 0,00 18 069 436,21 3 794 581,60 21 864 017,81 36

D01- 2 0,00 7 889 733,50 1 656 844,04 9 546 577,54 16

D01- 4 0,00 1 179 199,54 247 631,90 1 426 831,44 2

D01- 5 0,00 1 568 604,92 329 407,03 1 898 011,95 3

D01- 6 0,00 2 343 965,00 492 232,65 2 836 197,65 5

D01- 7 0,00 2 153 547,50 452 244,98 2 605 792,48 4

D01- 8 0,00 1 982 468,65 416 318,42 2 398 787,07 4

D01- 9 0,00 84 156,55 17 672,88 101 829,43 0

D01-10 0,00 1 300 019,50 273 004,10 1 573 023,60 3

D02 0,00 8 697 255,64 1 826 423,68 10 523 679,32 17

D02-1 0,00 2 133 841,00 448 106,61 2 581 947,61 4

D02-1 0,00 2 847 039,35 597 878,26 3 444 917,61 6

D02-2a 0,00 37 940,00 7 967,40 45 907,40 0

D02-2b 0,00 2 168 687,71 455 424,42 2 624 112,13 4

D02-3a 0,00 525 584,67 110 372,78 635 957,45 1

D02-3b 0,00 557 693,55 117 115,65 674 809,20 1

D02-3c 0,00 40 077,36 8 416,25 48 493,61 0

D02-4 0,00 386 392,00 81 142,32 467 534,32 1

D03 0,00 167 002,99 35 070,63 202 073,62 0

D03 0,00 167 002,99 35 070,63 202 073,62 0

0,00 49 980 000,00 10 495 800,00 60 475 800,00 100

Popis stavby: MOR.PÍSEK2401 - PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

Ostatní a vedlejší náklady

VRN

Stavební objekt

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - 
vzduchotechnika a chlazení
Technika prostředí staveb - 
silnoproudé instalace
Technika prostředí staveb - 
slaboproudé instalace
Technika prostředí staveb - 
plynoinstalace
Technika prostředí staveb - měření 
a regulace

Projekt interiéru MŠ

Architektonicko stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Technika prostředí staveb - vytápění

Technika prostředí staveb - 
zdravotně-technické instalace

Venkovní prostranství - sadové 
úpravy
Venkovní prostranství - zpevněné 
plochy
Venkovní prostranství - terénní 
modelace

Venkovní prostranství - závlahy

SO-03 Vodovodní přípojka 
(rekonstrukce)

SO-02 Rekonstrukce zahrady 
mateřské školy
Venkovní prostranství - lanové 
konstrukce
Venkovní prostranství - stavební 
úpravy
Venkovní prostranství - herní prvky a 
zahradní mobiliář - Přípravné práce
Venkovní prostranství - herní prvky a 
zahradní mobiliář - Nové herní prvky 

Vodovodní přípojka (rekonstrukce)

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule
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Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - VRN
Popis objektu: D01 - SO-01 Přístavba mateřské školy
Popis rozpočtu: D01- 0 - Projekt interiéru MŠ
Popis rozpočtu: D01- 1 - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D01- 2 - Stavebně konstrukční řešení
Popis rozpočtu: D01- 4 - Technika prostředí staveb - vytápění
Popis rozpočtu: D01- 5 - Technika prostředí staveb - zdravotně-technické instalace

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
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Popis rozpočtu: D01- 6 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika a chlazení
Popis rozpočtu: D01- 7 - Technika prostředí staveb - silnoproudé instalace
Popis rozpočtu: D01- 8 - Technika prostředí staveb - slaboproudé instalace
Popis rozpočtu: D01- 9 - Technika prostředí staveb - plynoinstalace
Popis rozpočtu: D01-10 - Technika prostředí staveb - měření a regulace
Popis objektu: D02 - SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy
Popis rozpočtu: D02-1 - Venkovní prostranství - stavební úpravy
Popis rozpočtu: D02-1 - Venkovní prostranství - lanové konstrukce

Popis rozpočtu: D02-2a - Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Přípravné práce
Popis rozpočtu: D02-2b - Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Nové herní prvky a mobiliář
Popis rozpočtu: D02-3a - Venkovní prostranství - sadové úpravy
Popis rozpočtu: D02-3b - Venkovní prostranství - zpevněné plochy
Popis rozpočtu: D02-3c - Venkovní prostranství - terénní modelace
Popis rozpočtu: D02-4 - Venkovní prostranství - závlahy
Popis objektu: D03 - SO-03 Vodovodní přípojka (rekonstrukce)
Popis rozpočtu: D03 - Vodovodní přípojka (rekonstrukce)

Zadávací požadavky - sítě a spojovací materiál nerez  AISI 316 ( A4 ), (pokud není výslovně uvedena pozinkovaná ocel, 
tloušťka lan zaokrouhlená v mm, je stanovena velikost ok nerezových sítí, vypnutí sítí a vizuálně přiměřená deformace ok 
sítě se ideálním úhlem 60 st, doporučeno max 75 st, min 30 st. , stanoveny celkové rozměry sítí a pergoly. Výběr 
spojovacích prvků a křivky vypnutí lan dle možností zhotovitele. V ceně jsou kocnovky na všechna volná ukočení lan.  
Tloušťky lan možno korigovat dle realizačního statického výpočtu, který je součástí díla výrobní dokumentace. Sítě jsou 
vypínány ze středu, symetricky, nepožaduje se použití flexibiních sítí, různé vzdálenosti rohových bodů sítě od vázacích 
bodů  jsou vyrovávány vazáky upravené délky. Při vypínání je možno nahradit navržené obvodové vypínací lanko (stejné 
tloutky jako lanka sítě) otimnálním vypnutím obvodového lana, proleteného oky sítě. Podmínka zajištění plynulých přechodů 
mezi deformacemi a při řádném vypnutí sítě  (doporučená hodnota max 1,5 kN).
Specifické ožadavky na sítě na fasádě - TRELÁŽE - Boční lana sítí by v čelním pohledu měly mít jeden konvexní (vydutý) 
tvar. Specifické ožadavky na sítě a vázací prvky na PERGOLE . v zahradě MŠ  -všechny ostré hrany do výše 1,5 m musí být 
chráněny proti úrazy dětí ochranným návlekem (např plastovýcm) nebo jinou ochrannou krytkou. (Přístup k vypínacím 
lanům je omezen mobilářem a zelení - jsou umístěny v nepochozích záhonech, nebo jsou obklopeny sedacím nábytkem - 
dřevěné špalky, nebo velkými kameny.
ROZMĚRY SÍTÍ PERGOLY I TRELÁŽÍ (A JEJICH VYPNUTÍ A DEFOMRACE) PŘED JEJICH VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT 
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ REALIZOVANÉ STAVBY A KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ - S POMOCÍ ZKUŠEBNÍHO 
VZORKU!!
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_ 1 HSV 2 898,00 0,0

_ 1 HSV 262 809,55 0,5

_ 2 HSV 9 009,11 0,0

_ 2 HSV 58 076,90 0,1

_ 3 HSV 27 025,00 0,1

_ 3 HSV 52 956,40 0,1

_ 4 HSV 60 960,00 0,1

_ 4 HSV 114 424,90 0,2

_ 5 HSV 121 900,00 0,2

_ 5 HSV 116 670,60 0,2

_ 6 HSV 63 680,00 0,1

_ 6 HSV 60 136,00 0,1

_ 7 HSV 1 184,50 0,0

_ 7 HSV 156 842,00 0,3

_ 8 HSV 138 370,00 0,3

_ 8 HSV 39 955,00 0,1

_ 9 HSV 145 362,00 0,3

_ 9 HSV 65 276,00 0,1

_1 HSV 109 178,02 0,2

Budky pro ptáky

Houpačka Hnízdo

Rozvod univ.kabelové sítě - montáž

Hry s vodou

Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka

Interaktivní tabule -  kovová konstrukce  - 
2 ks

Příprava kabelových tras, montáž + 
dodávka - v novostavbě

Hmatový chodník

Příprava kabelových tras, montáž + 
dodávka - ve stávající budově

Hmyzí hotel

Zemní práce při montážích, montáž + 
dodávka

Lavičky mobilní  - tropické dřevo, 
lakovaná ocel 6 ks

Rozvod datové sítě - dodávka

C.1:  Příprava území 

Rozvod hlasových služeb - montáž

Krmítko

Rozvod hlasových služeb - dodávka

Lavička kolem stromu

Rozvod datové sítě - montáž
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_1 HSV 25 580,00 0,1

_1 HSV 217 147,50 0,4

_1 HSV 919 602,60 1,8

_1 HSV 253 980,00 0,5

_1 HSV 437 770,00 0,9

_1 HSV 40 077,36 0,1

_1 HSV 1 890 827,50 3,8

_1 HSV 109 826,00 0,2

_10 HSV 50 030,00 0,1

_10 HSV 28 053,00 0,1

_11 HSV 35 950,00 0,1

_11 HSV 74 690,00 0,1

_12 HSV 141 500,00 0,3

_12 HSV 9 864,20 0,0

_13 HSV 60 440,00 0,1

_13 HSV 7 875,00 0,0

_14 HSV 148 670,70 0,3

_14 HSV 20 033,00 0,0

_15 HSV 17 250,00 0,0

_15 HSV 177 307,40 0,4

_16 HSV 161 000,00 0,3

Demontáž a bourání stávajících herních 
prvků a vybourání betonových patek

Mlatový povrch

ZAVLAŽOVACÍ PRVKY

Mlžítko -  Kytka – nerez, plast

Rozvod uzavř.televizního okruhu - 
montáž

Ohniště s krytem (šamotová cihla, 
dřevo)

Rozvod uzavř.televizního okruhu - 
dodávka

Nosná konstrukce pergoly

Řídící systém

ŠATNY - m.č. 1.02 a 2.02 

Terénní modelace

Zařízení 1

Sedáky na celý obvod pískoviště

Plachta na zakrytí pískoviště

Rozvod el.zabezpečovací signalizace - 
dodávka

Dřevěná stříška nad pískoviště (bez 
veg. Střechy) 2 kusy

Opičí dráha – kladinky různých směrů, 
prověšená lana

Rozvod televizního signálu - montáž

Pískoviště 3 x 3 m

Rozvod televizního signálu - dodávka

Rozvod el.zabezpečovací signalizace - 
montáž
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_16 HSV 81 135,20 0,2

_17 HSV 99 450,00 0,2

_17 HSV 81 868,80 0,2

_18 HSV 22 475,00 0,0

_18 HSV 14 587,60 0,0

_19 HSV 12 650,00 0,0

_19 HSV 62 687,20 0,1

_2 HSV 49 364,56 0,1

_2 HSV 435 688,40 0,9

_2 HSV 220 822,50 0,4

_2 HSV 236 937,20 0,5

_2 HSV 12 360,00 0,0

_2 HSV 381 135,00 0,8

_2 HSV 11 760,00 0,0

_2 HSV 127 105,00 0,3

_20 HSV 31 050,00 0,1

_20 HSV 17 377,50 0,0

_21 HSV 319 951,00 0,6

_21 HSV 84 325,00 0,2

_22 HSV 46 580,00 0,1

_23 HSV 34 270,00 0,1

Rozvod přístupového systému - montáž

Rozvod kabeláže pro AV techniku - 
dodávka

C.2. 1. Výsadba vzrostlých ovocných a 
okrasných  stromů  

Nerezová síť pergoly

Polní instrumentace

Pryžový povrch

Rozvod přístupového systému - 
dodávka

Vegetační střecha na konstukci krytu 
nad pískovištěm 2 kusy

Přitahovadlo – dřevo, plast

Rozvod kabeláže pro AV techniku - 
montáž

Plastové stolečky 2 k

Pryžové kostky na sezení 5 ks 
(30*30*30 cm)

AV technika - dodávka

Svahová skluzavka s podestou a 
stříškou – dřevo, plast

Svahová skluzavka velká - plast

Šeptanda – nerez

Přesun herních prvků vč. montáže

PŘÍRAVNA - m.č. 1.05 a 2.04 

TRUBNÍ ROZVODY

Zařízení 1a

AV technika - montáž
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_24 HSV 29 330,00 0,1

_25 HSV 103 116,00 0,2

_26 HSV 248 160,50 0,5

_27 HSV 82 438,30 0,2

_28 HSV 56 810,00 0,1

_29 HSV 25 895,00 0,1

_3 HSV 183 057,52 0,4

_3 HSV 2 404 515,00 4,8

_3 HSV 188 507,00 0,4

_3 HSV 103 608,85 0,2

_3 HSV 7 513,00 0,0

_3 HSV 172 720,00 0,3

_3 HSV 16 314,00 0,0

_30 HSV 168 475,00 0,3

_31 HSV 98 325,00 0,2

_4 HSV 45 054,36 0,1

_4 HSV 4 382,00 0,0

_4 HSV 174 200,00 0,3

_4 HSV 174 120,00 0,3

_4 HSV 53 520,00 0,1

_4 HSV 28 110,50 0,1

Xylofon  - dřevěná konstrukce

C.2.2. Výsadba keřů, ovocných keřů a 
popínavých rostlin 

HERNY - m.č. 1.06 a 2.05 

Rozváděče

Štěrkované plochy

Šikmý výstup – dřevo

Špalky na sezení a chození  - dřevo

Tunel – korugovaná trubka DN 1000 
mm d 6,1 m vč. opěrné palisády a 
zábradlí

Tunel – korugovaná trubka DN 800 mm 
d 2,8 m

Vyvýšené záhony dřevěné 1 x 1 x 0,5 m  
- 4 ks

C.2.3. Výsadba trvalek a cibulovin

ELEKTROMATERIÁL

Montážní materiál

SKLAD LŮŽKOVIN - m.č. 1.07 a 2.06

vodící lankové sety pro popínavé 
rostliny   - příčné, oboustranné

TVAROVKY A ARMATURY

Vodící lankový set pro popínavé rostliny  
jednostranný

Zařízení 2

Trampolína prům. 1,75 m

Okrasné kameny

Zařízení 3
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_5 HSV 43 792,64 0,1

_5 HSV 44 910,50 0,1

_5 HSV 112 123,50 0,2

_5 HSV 37 960,00 0,1

_5 HSV 43 800,00 0,1

_5 HSV 41 361,00 0,1

_6 HSV 95 137,57 0,2

_6 HSV 508 510,00 1,0

_6 HSV 158 800,00 0,3

_6 HSV 210 767,50 0,4

_6 HSV 17 983,00 0,0

_6 HSV 208 000,50 0,4

_7 HSV 139 619,00 0,3

_7 HSV 20 010,00 0,0

_7 HSV 82 604,00 0,2

_8 HSV 333 500,00 0,7

1 HSV 890 875,46 1,8

2 HSV 2 103 880,05 4,2

3 HSV 3 356 405,32 6,7

4 HSV 1 878 718,02 3,8

5 HSV 445 759,00 0,9

vodící lankové sety pro popínavé 
rostliny   - podélné, jednostranné

Zařízení 4

C.4.  Staveništní přesun hmot

FASÁDNÍ NEREZOVÉ SÍTĚ - TRELÁŽE 
na budově MŠ

KANCELÁŘE UČITELEK - m.č. 1.08 a 
2.07 

C.3.  Založení trávníků

ČERPACÍ TECHNOLOGIE

Elektromontážní práce

UMÝVÁRNY - m.č. 1.08 a 2.07 

Zařízení 6

Doprava, montáž, kompletace

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Služby

Zařízení 5

ZEMNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Služby

Úklidová komora - m.č. 1.03 a 2.12 (obě 
komory mají identické pevné nábytkové 
vybavení)

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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5 HSV 10 465,00 0,0

61 HSV 705 525,83 1,4

62 HSV 1 781 602,87 3,6

63 HSV 418 437,44 0,8

64 HSV 128 340,00 0,3

8 HSV 211 118,66 0,4

9 HSV 23 060,29 0,0

91 HSV 50 903,65 0,1

94 HSV 149 771,85 0,3

95 HSV 274 515,08 0,5

96 HSV 22 547,40 0,0

99 HSV 252 518,85 0,5

997 HSV 10 838,10 0,0

998 HSV 12 642,75 0,0

711 PSV 391 814,87 0,8

712 PSV 173 432,00 0,3

713 PSV 610 517,53 1,2

714 PSV 14 228,34 0,0

721 PSV 16 412,20 0,0

721 PSV 290 205,03 0,6

722 PSV 279 909,29 0,6

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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723 PSV 59 034,07 0,1

724 PSV 7 410,14 0,0

725 PSV 8 900,00 0,0

725 PSV 231 710,74 0,5

726 PSV 27 935,00 0,1

727 PSV 8 970,00 0,0

731 PSV 95 421,03 0,2

732 PSV 224 540,30 0,4

733 PSV 207 489,84 0,4

734 PSV 51 129,50 0,1

735 PSV 14 743,63 0,0

736 PSV 459 294,10 0,9

761 PSV 19 053,88 0,0

762 PSV 1 313 734,19 2,6

763 PSV 114 546,76 0,2

764 PSV 1 361 595,01 2,7

765 PSV 305 786,17 0,6

766 PSV 1 575 184,49 3,2

767 PSV 4 966 523,37 9,9

769.1 PSV 955 430,00 1,9

769.2 PSV 1 115 440,00 2,2

Zařizovací předměty

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Zdravotechnika - požární ochrana

Ústřední vytápění - kotelny

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Zdravotechnika - strojní vybavení

Konstrukce sklobetonové

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky hliníkové

Plastové výrobky
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771 PSV 131 694,12 0,3

776 PSV 558 276,51 1,1

776P PSV 86 443,50 0,2

777 PSV 192 158,19 0,4

781 PSV 254 147,96 0,5

783 PSV 2 283,60 0,0

783 PSV 651 945,39 1,3

784 PSV 89 082,73 0,2

785 PSV 109 260,65 0,2

787 PSV 217 875,01 0,4

797 PSV 647 934,94 1,3

799 PSV 33 110,00 0,1

E.01 PSV 371 230,50 0,7

E.02 PSV 305 288,00 0,6

E.03 PSV 183 472,50 0,4

E.04 PSV 265 372,00 0,5

E.05 PSV 185 035,00 0,4

E.06 PSV 78 085,00 0,2

E.07.01 PSV 73 231,00 0,1

E.07.02 PSV 41 787,00 0,1

E.07.04 PSV 13 375,80 0,0

Podlahy povlakové

Plastové výrobky

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Podlahy z dlaždic a obklady

Ostatní

KABELY A VODIČE

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A 
ZAVĚŠENÍ

PŘÍSTROJE

ÚLOŽNÝ MATERIÁL

Nátěry

Malby

Tapety

Zasklívání

Žaluzie, rolety

REVIZE A HZS

Uzemnění a bleskosvod

ROZVÁDĚČ RS2.1

ROZVÁDĚČ RS2.2

Rozváděč RFVE-DC
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E.08 PSV 512 391,00 1,0

E07.03 PSV 53 526,70 0,1

M33 MON 735 800,00 1,5

M400 MON 89 195,00 0,2

M46 MON 70 753,00 0,1

M99 MON 26 000,00 0,1

MAR 736 MON 49 014,18 0,1

D96 PSU 302 634,18 0,6

VN VN 331 800,00 0,7

ON ON 247 660,00 0,5

ON1 ON 52 600,00 0,1

ON2 ON 8 400,00 0,0

ON3 ON 12 000,00 0,0

ON4 ON 48 000,00 0,1

ON5 ON 36 000,00 0,1

Cena celkem 49 980 000,00 100,0

Fotovoltaika

Rozváděč RFVE-AC

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Střešní záchytný systém

Zemní práce při montážích

Ostatní náklady - vzduchotechnika a 
chlazení

Ostatní náklady - plynoinstalace

Ostatní náklady - vodovodní přípojka

Ostatní náklady - lanové konstrukce

Ostatní náklady - interiér

Ostatní práce "M"

Měření a regulace

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: MOR.PÍSEK2401

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 331 800,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 8 400,00 8 400,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 400,00 8 400,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 243 000,00 243 000,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 108 000,00
6 004111020RX Vypracování projektové dokumentace dodavatelské (statika) Soubor 1,00000 108 000,00 108 000,00

Díl: ON1 Ostatní náklady - vzduchotechnika a chlazení 52 600,00
7 N.06 Proškolení obsluhy ks 1,00000 2 400,00 2 400,00

8 N.08 Komplexní zkoušky + zaregulování ks 1,00000 12 000,00 12 000,00

9 N.09 Kompletační činnosti ks 1,00000 2 400,00 2 400,00

10 N.10 Generální zařízení staveniště ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

11 N.11 Provozní vlivy ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

12 N.12 Dodavatelská dokumentace ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

13 N.13 Autorský dozor ks 1,00000 1 200,00 1 200,00

14 N.14 Předávací dokumentace (návody, fotodokumentace, ...) ks 1,00000 3 600,00 3 600,00

15 N.15 Projekt skutečného provedení stavby ks 1,00000 7 000,00 7 000,00

16 N.16 Ostatní dokumenty nutné k uvedení díla do provozu ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: ON2 Ostatní náklady - plynoinstalace 8 400,00
17 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,00000 3 600,00 3 600,00

18 043114000 Zkoušky tlakové soub 1,00000 1 800,00 1 800,00

19 044002000 Vypracování revizní knihy plynovodu soub 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: ON3 Ostatní náklady - vodovodní přípojka 12 000,00
20 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí soub 1,00000 2 400,00 2 400,00

21 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,00000 2 400,00 2 400,00

22 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,00000 3 600,00 3 600,00

23 043002000 Zkoušky a ostatní měření - odebrání vzorků, chemický a mikrobilogický rozbor soub 1,00000 3 600,00 3 600,00

Díl: ON4 Ostatní náklady - lanové konstrukce 48 000,00
24 R_3783435 Výrobní dokumentace, vč specifikace výrobní dokumentace spojovacích prvků pro vypočtené 

zatížení
Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00

Cena zahrnuje dodání a montáž zkušebního vzorku  sítě (1 pole) na pergole a fasádě pro vizuální 
kontrolu deformací a vypnutí sítě. : 

1 1,00000

Díl: ON5 Ostatní náklady - interiér 36 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

(dle specifikace zadavatele stavby)
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S: MOR.PÍSEK2401

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

25 R_3792731 Výrobní dokumentace zabudovaného nábytku- včetně řešení materiálů a  povrchů Soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00

Celkem 596 800,00
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 ŠATNY - m.č. 1.02 a 2.02 437 770,00

1 Pol__0001 A/1.02 a 2.02/- sestava 4 skříněk šatních s poličkou materiál šatny - folie HPL kus 6,00000 30 480,00 182 880,00

o rozm.. 1150x400x1300mm  -horní skřínky 4x 287x 400x 1000mm- zavěšeny na zdi ve výšce 
350mm nad zemí - sestava 4 ks,na každém dvířka skříněk plastová kapsa 80x80mm pro 
grafickou značku, : 

klavírový závěs a svislé madlo. Pod skříňkou  vysouvací sedák na  kluzácích do otvoru 
1130x400x350 mm (šxhxv), sedák s kovovým roštem na obuv, zeď za sedákem chráněna 
laminovanou dřevotřískou. : 

6 6,00000

2 Pol__0002 B/1.02 a 2.02/- sestava 3 skříněk šatních s poličkou kus 8,00000 24 730,00 197 840,00

890x400x1300mm (šxhxv) -horní skřínky 3x 287x 400x 1000mm- zavěšeny na zdi ve výšce 
350mm nad zemí - sestava 3 ks, na každém dvířku skříněk plastová kapsa 80x80mm pro 
grafickou značku, a svislé madlo. : 

Pod skříňkou vysouvací sedák na  kluzácících do otvoru 860x400x350 mm (šxhxv), sedák s 
kovovým roštem na obuv.  : 

8 8,00000

3 Pol__0003 C/1.02 a 2.02/- deska s 12 ks dvojháčků kus 2,00000 9 085,00 18 170,00

vzdál 210mmn na podkladní desce - (2,63x 1,3) + (1,5x 1,3) + (1,5x 1,3) = 7,28m2,  : 

velikosti nutno přeměřit na místě, různé rozměry místností a situování dveří : 

2 2,00000

4 Pol__0004 D/1.02 a 2.02/- sestava 2 ks sedáky se 1 ks stolečkem na konzolách ze zdi kus 2,00000 19 440,00 38 880,00

dva sedáky na zdi (včetně kotvení, možno přiznat konzoly ze spod) a stoleček, lamino HPL + 
hrana ABS nebo laťovka s nástřikem polyuretanovým lakem v odstínu  folie : 

2 2,00000

Díl: _2 PŘÍRAVNA - m.č. 1.05 a 2.04 381 135,00

5 Pol__0005 A/1.05, 2.04 / - DOLNÍ SKŘÍŇKA, (čistící prostředky) kus 2,00000 14 380,00 28 760,00

se svislým plnovýsuvem šířky cca 260mm x  - s dvěma drátěnými nerezovými koši viz. popis: 
SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, : 

položka A27b1–zabudovaným umývátkem na ruce (keramickým nebo nerezovým o rozměrech 
250x450x180mm položka A27b5–  do pracovní desky I a stojánkovou pákovou směšovací baterií 
(baterie - montáž a dodávka profese zdravotechnika) : 

2 2,00000

6 Pol__0006 B/1.05, 2.04/– DOLNÍ SKŘÍŃKA S VÝSUVY kus 2,00000 15 530,00 31 060,00

(nádobí, příbory, kuch. potřeby- viz Mobiliář F1 položka Mo3A, Mo 3B. Mo4)  - s 3 plnovýsuvy 
šířky  cca 1000 mm se zvýšenou únosnosti cca 150 kg / výsuv položka A27a5 : 

2 2,00000

7 Pol__0007 C/1.05, 2.04/– DOLNÍ SKŘÍŃKA PRO ZABUDOVANOU LEDNICÍ kus 2,00000 8 050,00 16 100,00

šířka.cca 600mm   technický popis: viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU 
BUDOVY, položka A27b2 : 

2 2,00000

8 Pol__0008 ZABUDOVANÁ LEDNICE kus 2,00000 18 630,00 37 260,00

technický popis: viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka 
A27b2 : 

2 2,00000

9 Pol__0009 D./1.05, 2.04/ – DOLNÍ SKŘÍŃKA kus 2,00000 14 950,00 29 900,00

s indukční dvouplotýnkovovu varnou deskou . šířka.cca 300mm   technický popis varné desky : 
viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b6, ve skříňce 
zabudován odpadkový koš dvoudílný : 

2 2,00000

10 Pol__0010 Indukční dvouplotýnková varná deska kus 2,00000 6 440,00 12 880,00

(obě místnosti mají identické nábytkové vybavení, pokud nejsou individuálně upravené kusy specifikovány jednotlivě) - specifikace kusů pro obě přípravny- 
kuchyňská linka  viz. výkres interiéru D00-0.2.02

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Projekt interiéru MŠ

(obě místnosti mají obdobné nábytkové vybavení) - specifikace kusů pro obě šatny - viz. výkres interiéru D00-0.2.01
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Projekt interiéru MŠ

šířka.cca 300mm   technický popis varné desky : 

viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b6, : 

2 2,00000

11 Pol__0011 E./1.05, 2.04/ – DOLNÍ SKŘÍŃKA ROHOVÁ kus 2,00000 6 900,00 13 800,00

šířky 1300mm, s jednou policí. na nádobí, zapuštěná vrohu linky svysunutím kvarné desce 
(minimálně tak, aby dvířka výsuvu na odpad šly otevřít na úhel 100 stupňů), šířka dvířek 650mm. 
Šířka dvířek do skříňky 700mm. : 

2 2,00000

12 Pol__0012 F./1.05, 2.04/ – DOLNÍ SKŘÍŃKA SMYČKOU, vestavná kus 2,00000 1 725,00 3 450,00

šířky 600mm, viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka 
A27b1, : 

2 2,00000

13 Pol__0013 Myčka kus 2,00000 17 710,00 35 420,00

SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b1, : 

2 2,00000

14 Pol__0014 G./1.05, 2.04/ – pracovní deska kus 2,00000 19 550,00 39 100,00

z vlhkuvzdorné, vysoce lisované dřevotřísky (metodou postforming), která je opatřena laminátem 
tloušťky 0,6 mm. šířka 650mm, délka 1885 a 3025mm.,  : 

s vestavným dřezem nerezovým 1. 4301-11 s odkapávací plochou. lístkový povrch, dřez 
mnimálně šířky 450mm  viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, 
položka A27b4,  : 

2 2,00000

15 Pol__0015 H./1.05, 2.04/ – HORNÍ SKŘÍŃKA SMIKROVLNNOU TROUBOU kus 2,00000 4 485,00 8 970,00

snížená (celková výška 790mm), šířky 600mm, MIKROVLNKA vestavná, skřínka jednokřídlová, 
sjednou policí, LED pásek na osvětlení prac. plochy,  viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A 
MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b3, : 

2 2,00000

16 Pol__0016 MIKROVLNNÁ TROUBA vestavná kus 2,00000 5 235,00 10 470,00

viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b3 : 

2 2,00000

17 Pol__0017 I./1.05/ – HORNÍ SKŘÍŃKA OTEVŘENÁ kus 1,00000 4 140,00 4 140,00

bez dvířek,  šířky 440mm, s dvěma policemi, LED pásek na osvětlení prac. plochy  viz 
SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b9, : 

1 1,00000

18 Pol__0018 I./2.04/ – HORNÍ SKŘÍŃKA OTEVŘENÁ kus 1,00000 4 025,00 4 025,00

bez dvířek,  šířky 300mm, s dvěma policemi, LED pásek na osvětlení prac. plochy  viz 
SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b9 : 

1 1,00000

19 Pol__0019 J./1.05, 2.04/ – HORNÍ SKŘÍŃKA SE ZDVIŽNÝMI NEBO ZDVIŽNĚ SKLADACÍMI KŘÍDLY, (2 KS) kus 2,00000 21 850,00 43 700,00

(dle možností výrobce kování) s jedněmi nebo dvěma dvířky (závislí na hmotnosti křídla a 
únosnosti použitého kování),  celková šířka 1880 mm, s dvěma policemi, LED pásek na osvětlení 
prac. plochy : 

 viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A27b9, : 

2 2,00000

20 Pol__0020 K./1.05, 2.04/ – osazovací rám a podávací deska výdejního okénka kus 2,00000 31 050,00 62 100,00

podávací deska folie HPL, boční hrany folie CPL, připojení na koso, s přiznanou linkou hrany.  : 

Rám se skládá z podávací desky nepravidelného tvaru (max rozměry 600x565mm),   2 ks bočnic 
šířky zdi (250mm x 1180mm), : 

horní krycí deskou hliníkové krabice výšky 120mm x 600mms dvěma policemi, osazovací rám 
zakotven do zdiva a do něj umístěn nábytková žaluzie : 

 viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28 : 
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2 2,00000

Díl: _3 HERNY - m.č. 1.06 a 2.05 2 404 515,00

21 Pol__0021 A1 /1.06, 2.05/ Obklad ostění okna Z/1 a Z/2 včetně parapetu sestava 2,00000 19 550,00 39 100,00

materiál parapetu i ostění a provedení viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU 
BUDOVY, položka A28, : 

 boční ostění a nadpraží  nutno oříznout nos parapetní desky a zkrátit dle skutečné hloubky 
ostění,  : 

výměry - parapet š. 230x3625x obklad vnitřního ostění okna - boční 2ks- 230x1610 nadokenníku 
(kotvit naražením na trny do ŽB nadokenního průvlaku)1ksx 230x3625 mm, : 

včetně obkladu zdi pod okenním parapetem s podložením (obklad je srovnán na úroveň nosu 
parapetu) - deska CPL a hrany ABS rozměry 340mm x 3625 mm : 

2 2,00000

22 Pol__0022 A2 /1.06, 2.05/ polička boční výstavní kus 2,00000 8 625,00 17 250,00

rozměry 250x800mm, s obloukovými rohy, 4ks  poliček nad sebou, začepované do boční stěny 
nábytku : 

2 2,00000

23 Pol__0023 A3 /1.06, 2.05/ kvádr mobilní čalouněný kus 6,00000 9 200,00 55 200,00

Očalouněná sedačka lehká, rozm. 320x900x340mm, materiál podkladová deska překližka 12mm, 
extrudovaný polystyren, molitan cca1cm, Potahová textilie - odolná 200 tis MD, zpevněné švy : 

6 6,00000

24 Pol__0024 A4 /1.06, 2.05/ kvádr stabilní čalouněný kus 6,00000 14 380,00 86 280,00

Očalouněná sedačka s úložným prostorem a zvedacím víkem, pant klavírový, rozm. 
320x800x340mm ucho - popruh, materiál dřevotříska, kluzáky, potahová textilie - odolná 150 tis 
MD, měkká výplň. : 

6 6,00000

25 Pol__0025 B1 /1.06, 2.05/skluzavka plastová převýšení 1,6m délka cca3,5m kus 2,00000 32 200,00 64 400,00

26 Pol__0026 B2A /2.05/ Obklad ostění okna 7/Z včetně parapetu sestava 1,00000 11 500,00 11 500,00

materiál parapetu i ostění a provedení viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU 
BUDOVY, položka A28, : 

boční ostění a nadpraží  nutno oříznout nos parapetní desky a zkrátit dle skutečné hloubky ostění, 
: 

 výměry - parapet š. 230x1250, obklad vnitřního ostění okna - boční 2ks- 230x1360, nadokenníku 
rozměry 1x 230x1230 mm,  (kotvit naražením na trny do ŽB nadokenního průvlaku)  : 

1 1,00000

27 Pol__0027 B2B /2.05/ Obklad ostění okna 10/Z bez parapetu (okno na podlaze) sestava 1,00000 13 800,00 13 800,00

materiál parapetu i ostění a provedení viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU 
BUDOVY, položka A28, : 

D /1.06, 2.05/ DIVADLO s horním pokojíkem - viz. výkres interiéru  D00-0.2.10 a D00-0.2.11

E /1.06, 2.05/ KUCHYNĚ - viz. výkres interiéru D00-0.2.12

F /1.06, 2.05/ KNIHOVNA, POKOJ - viz. výkres interiéru D00-0.2.13

G /1.06, 2.05/ TĚLOCVIČNA - viz. výkres interiéru D00-0.2.14

H /1.06, 2.05/ DÍLNA - viz. výkres interiéru D00-0.2.15

I /1.06, 2.05/ POKOJÍK - viz. výkres interiéru D00-0.2.16

(obě herny mají identické nábytkové vybavení)- specifikace kusů pro obě herny viz. výkres interiéru D00-0.2.02

A /1.06, 2.05/ kout stavebnice - viz. výkres interiéru D00-0.2.06

B /1.06, 2.05/domek se skluzavkou a schodištěm - lávkou a pokojíkem - viz. výkres interiéru D00-0.2.07 a.D00-0.2.08,  úprava podhledu viz - C2

C /1.06, 2.05/ lávka dřevěná se silným provazem  - viz. výkres interiéru D00-0.2.09

J /1.06, 2.05/ OBCHOD - viz. výkres interiéru D00-0.2.17

K /1.06, 2.05/ VÝTVARNÁ DÍLNA - viz. výkres interiéru D00-0.2.18

 L /1.06, 2.05/  PRACOVIŠTĚ UČITELKY - viz. výkres interiéru D00-0.2.19

M /1.06, 2.05/ JÍDELNA - umístění viz. výkres interiéru D00-0.2.05, nábytek viz. mobiliář
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boční ostění a nadpraží - nutno oříznout nos parapetní desky a zkrátit dle skutečné hloubky 
ostění,  : 

obklad vnitřního ostění okna - boční 2ks- 230x2330 mm, nadokenníku 1x 230x1250 mm(kotvit 
naražením na trny do ŽB nadokenního průvlaku) : 

1 1,00000

28 Pol__0028 B3  /1.06, 2.05/ domek se skluzavkou a žebříkem
sestava nábytku

2,00000 102 900,00 205 800,00

(lávkou a pokojíkem), sítě polypropylenové oko 50x50, lano tl 6mm, nerez kce zábradlí. : 

Nosná kce dřevěné hranoly 100x100mm, vytváří rámy kotvené a a zavětrované do podlahy, 
stropu a zdi, oboustranně zaklopená, nejvíce namáhané hlavní pláty  v přízemí HPL folie, ostatní 
CPL, : 

ABS hrany vč. žebříkového  schodiště z masivního dřeva pro děti (protiskluzný! nátěr), : 

 Plošina tvořena roštem křížících se hranolů zaklopená deskami. Strop nad pokojíkem obložen 
deskou s CPL povrchem na panelu, výškový rozdíl mezi panelem a pohledem obložen dtto 
laminovanými deskami.  : 

2 2,00000

29 Pol__0029 Příslušenství:  - B3.1 - matrace molitanová kus 2,00000 6 900,00 13 800,00

á tl 5cm s nízkou stlačitelností  v patře, čalouněná, potah, 150000 Martindale. : 

Dva díly, zajištěno proti posunutí, plocha 3,3m2 vč ztratného nepravidelný tvar.. : 

2 2,00000

30 Pol__0030 Příslušenství:  - B.3.3 - nerezové zábradlí kus 2,00000 55 500,00 111 000,00

 s madlem zavětrované do stropu a plošiny : 

Madlo při vstupu na skluzavku dle ČSN.trubka ? 40mm/2. dl 8x1,6 
+0,7+0,36+1,8+0,8+1,3+0,8=17,8m  : 

Zábradlí vedle otvoru pro žebřík. Jednostranné madlo dřevěné vedle žebříku.  : 

2 2,00000

31 Pol__0031 Příslušenství:  - B.3.4 - polypropylénová síť sestava 2,00000 9 360,00 18 720,00

- výplň zábradlí 50x50, tl 6mm plocha 1,21+2,77+1,45+0,77= 6,2*1,6 =10 m2. vč zakončení a 
montáži : 

2 2,00000

32 Pol__0032 B4  /1.06, 2.05/ oboustranná vestavěná skříň na hračky a míče kus 2,00000 14 380,00 28 760,00

celkové vnitřní rozměry mezi nosnými sloupy 575 x775x1500mm z jedné strany dvoukřídlová,  : 

 4 regály, z druhé strany otevřené police s přední stranou z polypropylénové sítě na 2/3 výšky. 
Celkový rozměr sítě 0,57x 1,6m = 0,91m2 : 

2 2,00000

33 Pol__0033 C1A /2.05/ Obklad ostění okna 6/Z včetně parapetu sestava 1,00000 18 400,00 18 400,00

-rozměry - boky 250mm technický popis viz výrobek interiéru A1, : 

 materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka 
A28,rozměry dle okna 6/Z : 

1 1,00000

34 Pol__0034 C1B  /1.06/ obklad ostění okna 5/Z bez parapetu sestava 1,00000 13 800,00 13 800,00

technický popis viz. výrobek interiéru A1, : 

popis materiálů viz materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, 
položka A28, rozměry dle okna 5/Z : 

1 1,00000

35 Pol__0035 C2  /1.06, 2.05/ obklad stropu nad lávkou, domkem a divadlem sestava 2,00000 27 600,00 55 200,00

lamino CPL, plocha (8,9x0,815m) +  (2,14 x0,39m) = 8,1m2, lem kolem vyvýšeného prostoru- 
(8,9+1,2+2,2+0,4+6,8+0,8) x  0,35 = 6,4m2 : 

2 2,00000

36 Pol__0036 C3  /1.06, 2.05/ Lávka - závěsná lávka s dřevěnými příčlemi sestava 2,00000 48 300,00 96 600,00

délky cca 300 cm. : 
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Příčle cca 120x80x500 mm z masivního dřevěná jsou navrženy se půlkruhovým obloukem v 
pochozí části a opatřeny protiskluzným lakem - aby nedocházelo ke klouzání obuvi v úseku 
stoupání lávky. : 

V pochozí  části je lávka široká cca 265 mm, ve výši zábradlí je široká 500-600 mm. Pro 
minimalizaci vodorovného pohybu jsou mezi příčlemi na nosná lana navlečené dřevěné distanční 
kroužky š. cca 45mm, které minimalizují vodorovnou volnost příčlí.  : 

Pro další ztužení ve vodorovném směru jsou navrženy žebra z nerezové trubky tvaru U z vnější 
strany kopírující tvar nezatížené lávky.  : 

Trubka ? 40/3mm. dl 0,8 + 0,45+0,8 =2,05m s vyvařenými rohy, 3ks , celková délka 6,15m + 
konzoly ke zdi 50-200mm.  : 

např kotvením k blízké zdi. Lávka je ukotvena na konstrukci domku B a Divadla C. : 

 Způsob kotvení a navazující úprava konstrukcí domků bude upřesněna podle zvoleného typů 
lávky ve výrobní dokumentaci. Dle potřeby je možno realizovat madla jako pevné - rozpěry.  : 

Variantní řešení je povoleno - Lávka může být vyrobena dle zvyklostí zhotovitele, (např. lanová se 
silným lanem, trojúhelníková, jen je nutné zajistit její stabilitu ve vodorovném směru : 

- aby největší vodorovný výkyv byl cca 150mm (blízkost okenní tabule)- např kotvením k blízké 
zdi. Lávka je ukotvena na konstrukci domku B a Divadla C : 

 Způsob kotvení a navazující úprava konstrukcí domků bude upřesněna podle zvoleného typů 
lávky ve výrobní dokumentaci. Dle potřeby je možno realizovat madla jako pevné - rozpěry.  : 

2 2,00000

37 Pol__0037 D1 /1.06 - 8/Z, 2.05 - 9/Z/ Obklad ostění okna včetně parapetu sestava 2,00000 20 700,00 41 400,00

technický popis viz. výrobek interiéru A1,  popis materiálů viz výrobek interiéru A1, rozměry dle 
okna 8/Z a 9/Z : 

2 2,00000

38 Pol__0038 D2  /1.06, 2.05/ - DIVADLO s pokojíkem sestava 2,00000 158 700,00 317 400,00

Nosná kce dřevěné hranoly 100x100mm, zaklopené dvojice sloupků  podepírají vyztuženou 
oboustranně zaklopenou příhradovinu stropu patra zakotvenou na tah a smyk  do zdi : 

- do železobetonového sloupu a zděného pilíře. V desce patra je zapuštěný prostor pro žebřík se 
zamykatelnou brankou. : 

Čelní stěna s 4 demontovatelnými dílci pro různou velikost scény (loutky, maňásci, široká scéna). 
Horní boční díl s kruhovým otvorem, nad kuchyňkou (ve výkresu kuchyňky) kotvený do stropu a 
podlahy patra,. : 

Čelní obloukové díly - hodní a dolní. Opony.  Hlavní obvodové pláty HPL folie, ABS hrany vč. 
přístupového žebříku, ostatní CPL. V patře tvrdá molitanová matrace, sítě polypropylenové 
50x50, lana tl 6mm. Nerezové zábradlí zakotvenéné do stropu : 

a podlahy patra : 

2 2,00000

39 Pol__0039 Příslušenství:  /1.06, 2.05/  Jeviště divadla je nasvětleno D2.1  LED páskou dl 2m se 
samostatným, vypínačem,

kus 2,00000 2 875,00 5 750,00

40 Pol__0040 Příslušenství:  /1.06, 2.05/ D2.2. vnější opona z divadelního sametu sestava 2,00000 13 800,00 27 600,00

 odstín vínově červená, dvoudílná s kanýrem 1,6x1,5x2ks = 4,8m2, svinovatelný kanýr dle typu 
scény 1,5x3,15=4,73, : 

Celkem plochy vnějších opon 9,53m3 . Vnější opona na kolejničkách, na ruční ovládání zvenku, 
bez mechaniky, Opona doplněna vázacími stuhami s háčky. : 

2 2,00000

41 Pol__0041 Příslušenství: D2.3.Vnitřní černá opona na kolejničkách sestava 2,00000 5 175,00 10 350,00

dvoudílná, otevíravá ze středu s mechanismem pro manuální synchronní otevírání zevnitř. : 

 Opona černý sametová blackout : 

rozm.1,2x1,5x2,0= 3,6m2 x 2 ks = 7,2m2, Opona doplněna vázacími stuhami s háčky. : 

2 2,00000

42 Pol__0042 Příslušenství: /1.06, 2.05/ D2.4.Zadní černá opona sestava 2,00000 9 775,00 19 550,00

 - horizont - třídílný - černý blackout sametový celkové rozměry 2,3x2x2 = 9,2m2. : 

+Vnitřní černá opona na vstupní průchod rozm 0,9x2=1,8m2, na kolejničkách, ruční posun. 
Opona doplněna vázacími stuhami s háčky. : 
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2 2,00000

43 Pol__0043 Příslušenství: /1.06, 2.05/ D2.5 - matrace molitanová sestava 2,00000 6 900,00 13 800,00

 tl 5cm s nízkou stlačitelností  v patře, čalouněná, potah, 150000 Martindale. : 

Dva díly, zajištěno proti posunutí, plocha 3,1x0,9= 2,79 m2 nepravidelný tvar.  : 

2 2,00000

44 Pol__0044 Příslušenství:  /1.06, 2.05/ D.2.6-Polypropylénová síť sestava 2,00000 9 360,00 18 720,00

- výplň zábradlí 50x50, tl 6mm plocha 3,1+0,9= 4,0*1,0 =4 m2.  : 

2 2,00000

45 Pol__0045 Příslušenství:  /1.06, 2.05/  - D.2.7-Nerezové zábradlí zesílené sestava 2,00000 16 540,00 33 080,00

zavětrované do stropu a plošiny : 

Trubka ? 60mm/3. s plotnami na silové kotvení do nosné kce podlahy patra a ŽB stropu, (v 2NP 
šikmými podle sklonu panelů)  délka l,4x3ks = 4,2m : 

2 2,00000

46 Pol__0046 Příslušenství:  /1.06, 2.05/ -D.2.8-Nerezové zábradlí sestava 2,00000 12 170,00 24 340,00

  zavětrované do stropu a plošiny, (nebo do podlahy a okenního nadpraží v 2.05) .Trubka ?   
40mm/2. dl 3ks x1,3 =3,9m : 

2 2,00000

47 Pol__0047 Příslušenství:  /1.06, 2.05/ /1.06, 2.05/  - D.2.9-Nerezová branka pro přímý přístup sestava 2,00000 15 600,00 31 200,00

 s venkovním zámečkem zavětrovaná do stropu a plošiny,.trubka ?   35mm/2, tyčová výtzuž rozm 
0,90x0,4m= 0,36 m2 : 

2 2,00000

48 Pol__0048 E1 /1.06, 2.05/ Obklad ostění okna včetně parapetu 3/Z a 4/Z sestava 2,00000 20 700,00 41 400,00

technický popis viz. výrobek interiéru A1 : 

materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28,   : 

rozměry dle okna 3/Z a 4/Z, v úseku souběhu s F1 nutno vyrobit z jednoho kusu s F1. : 

2 2,00000

49 Pol__0049 E2  /1.06, 2.05/ Dětská kuchyňská linka sestava 2,00000 21 280,00 42 560,00

zjednodušená linka vyráběná truhlářský - dl 820mm, hl 400mm, dole dvě dvířka, šuplík, v 
dvířkách do "sporáku" okénko (plast) : 

 horní skříňky hloubka 285mm - mikrovlnka, (dvířka s okénkem) a otevřená police. : 

 Nad linkou úložná skříňka 400x8820 x400mm, dvoukřídlová. V mikrovlnce a sporáku LED 
svítidlo, vypínače na lince. : 

2 2,00000

50 Pol__0050 E3  /1.06, 2.05/ Dětský kuchyňský ostrůvek sestava 2,00000 25 300,00 50 600,00

-  otevřená skříňka oboustranná s regálem a soklem, 820x550x620mm, sokl a jedna police, nad 
ní kruhová deska na trnoži, průměr 435mm.  : 

2 2,00000

51 Pol__0051 F1 /1.06, 2.05/, Rozšíření parapetu o odložnou polici šířky 330mm sestava 2,00000 16 100,00 32 200,00

celková šířka parapetu cca 560 mm : 

Příslušenství - molitanová matrace tl 50mm, rozm 1460x445mm = 0,65m2 : 

2 2,00000

52 Pol__0052 F2  /1.06, 2.05/, Knihovna kus 2,00000 22 430,00 44 860,00

- skříň 775x 400 x 2400, sokl, 7 polic, (2 pevné), horní tři police kryty prosklenými dvířky s 
dřevěným rámem (2ks x 390/792mm)  : 

2 2,00000

53 Pol__0053 G1 /1.06, 2.05/ lezecká stěna se stupadly sestava 2,00000 79 400,00 158 800,00

- obdélníkové desky  (rozměr jedné desky 118 x 78 cm, každá deska má 20 otvorů se 
zabudovanými závity pro uchycení chytů), : 

včetně chytů, a bezpečnostních matrací dle ČSN  - plocha je spojená suchými zipy, s 
protiskluzovou úpravou na spodní straně.  : 
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 celkové rozměry lezecké stěny stěny 6,6m2 (8 typizovaných dílců 117x78 cm vč prořezu) : 

2 2,00000

54 Pol__0054 G2 /1.06, 2.05/ cvičební sestava s hrazdou a košem sestava 2,00000 20 130,00 40 260,00

- multifunkční žebřiny s opičí sítí, pro instalaci ke zdi. : 

 Žebřiny, hrazda přestavitelná, kruhy gymnastické, hrazda visutá, lano, opičí síť. : 

Žebřiny s výškově přestavitelnou hrazdou, příčky žebřin jsou pogumované, mají masážní a 
neklouzavý povrch. Zátěž do 100 kg : 

    Rozměry: 820 x 1860 mm, šířka žebřin: 532 mm : 

2 2,00000

55 Pol__0055 G3 /1.06, 2.05/tělocvičná žebřina dřevěná 2200x800 kus 4,00000 4 025,00 16 100,00

 bočnice - borovice, příčky buk - 9 ks, lepeno na čep.  : 

výška žebřin: 220 cm : 

šířka žebřin: 80 cm hloubka : 12 cm, šířka bočnic: 4,5 cm, : 

 počet příček: 12, průměr příček: 35 mm, rozteč příček: 150 mm : 

maximální nosnost: 150 kg : 

4 4,00000

56 Pol__0058 H1 /1.06, 2.05/ úložná stěna s nástavcem a pracovní deskou sestava 2,00000 20 130,00 40 260,00

zvýšená nábytková stěna 330x 670 x 2400 mm s 5 policemi, jednou pracovní deskou : 

 odložným regálem dvoukřídlovými dvířky prosklenými s dřevěným rámem a dvěma 
dvoukřídlovými dvířky plnými,  : 

nad skříňkou vodorovný přechod (dvojitý strop a kotvením do SDK stěny ve vzdálenosti cca 200 
mm od skříně ). LED páska s vypínačem nad pracovní deskou.  : 

2 2,00000

57 Pol__0059 H2 /1.06, 2.05/ Obklad ostění okna včetně parapetu a boku ostění dveří u oken 8/PL, 9/PL a 
10/PL,, 11/PL

sestava 2,00000 18 400,00 36 800,00

- technický popis viz. výrobek interiéru A1 : 

materiál viz výrobek interiéru A1, rozměry dle oken 8/PL, 9/PL a 10/PL, 11/PL , rozměry ostění dle 
výkresu : 

2 2,00000

58 Pol__0060 H3 /1.06, 2.05/ úložná skříňková stěna kus 2,00000 15 530,00 31 060,00

- otevřená regálová stěna 310x 810x 1895 mm se soklem a 4 policemi, dvě police kryty 
dvoukřídlovými dvířky prosklenými v dřevěném rámu. : 

Úprava skříňky pro aretací otevřených dvířek nástrojového kufříku Mo44.  : 

2 2,00000

59 Pol__0061 I1a /1.06/ obklad ostění okna bez parapetu oken 13/PL sestava 1,00000 13 800,00 13 800,00

- technický popis viz. výrobek interiéru A1 : 

,materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28,  
rozměry dle oken 13/PL : 

1 1,00000

60 Pol__0062 I1b / 2.05/ obklad ostění okna vč parapetu  12/PL sestava 1,00000 17 250,00 17 250,00

- technický popis viz. výrobek interiéru A1 : 

materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28,  
rozměry dle oken  12/PL : 

1 1,00000

61 Pol__0063 I2 - POKOJÍK (domeček) sestava 2,00000 51 800,00 103 600,00

- dřevěný domek čtyřdílný  a tvaru domku s sedlovou střechou a boky, : 

ve kterých jsou vloženy skříně k vedlejším koutům vevnitř domku dvě otevřené police pro 
panenky a jednoduše polstrovaný opěrák,  : 

dvě okénka s plexisklem a naznačením 4 tabulek : 

Specifikace dílů: 2x bok 690x820x1615mm, 2x střecha 485x1215x820mm. Boky do herny HPL, 
ostatní CPL : 

2 2,00000
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SO-01 Přístavba mateřské školy

Projekt interiéru MŠ

62 Pol__0064 I3- STOLEČEK kus 2,00000 5 635,00 11 270,00

- deska A 450mm, výška 480mm, litinová trnož s kovovou nohou : 

2 2,00000

63 Pol__0065 I4- LAVICE kus 2,00000 7 935,00 15 870,00

- dřevěná bedna 780x325 x 345mm, s půleným a polstrovaným víkem zvedacím a úložným 
prostorem rozděleným žebrem : 

2 2,00000

64 Pol__0066 J 1 /1.06, 2.05/obklad ostění okna včetně parapetu 8/PL, 9/PL a 10/PL, 11/PL sestava 2,00000 17 250,00 34 500,00

- technický popis viz. výrobek interiéru A1, : 

materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28, : 

 rozměry dle oken 8/PL, 9/PL a 10/PL, 11/PL  : 

2 2,00000

65 Pol__0067 J 2 /1.06, 2.05/ prodejní pult mobilní dětský kus 2,00000 21 850,00 43 700,00

- lamino CPL, rozměr. 420x820x730mm, se soklem a 3 policemi a jednoduchou stříškou s 
plátěným kanýrem : 

2 2,00000

66 Pol__0068 J 3 /1.06, 2.05/ boční skříň s otevřenými policemi a jednou dvoukřídlovou skříňkou kus 2,00000 15 530,00 31 060,00

 celkové rozměry 780x 300 x 1650 : 

2 2,00000

67 Pol__0069 K1a /1.06/ Obklad ostění okna včetně rozšířeného parapetu obklad vnitřního ostění okna sestava 1,00000 33 350,00 33 350,00

 3x 5/PL, 4/PL a dveří  - technický popis viz. výrobek interiéru A1, : 

materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28,  
rozměry dle oken  3x 5/PL, 4/PL a dveří , rozměry převisu dle výkresu : 

1 1,00000

68 Pol__0070 K1b /2.05/ parapet rozšíření s konzolou a obklad vnitřního ostění okna  6/PL, 4x 7/PL sestava 1,00000 40 250,00 40 250,00

- technický popis viz. výrobek interiéru A1, : 

materiál viz SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU BUDOVY, položka A28,  
rozměry dle oken  6/PL, 4x 7/PL, rozměry převisu dle výkresu : 

1 1,00000

69 Pol__0071 K2 -/1.06, 2.05/skříňka na potřeby nízká dvoukřídlová kus 2,00000 6 670,00 13 340,00

400x820x1100mm, s dvěma policemi, plná dvířka, sokl, mat. CPL : 

2 2,00000

70 Pol__0073 L1 /1.06, 2.05/stůl pracovní na kovové kci kus 2,00000 27 600,00 55 200,00

 pevně spojený k podlaze, jackelovy profily 40x40x2. LED pásek na nábytku. Rozm. 932 
x1500x760, čelní box 255x280x1500 s ovladači : 

ve stole vestavěná skříňka se 4 šuplíkovy, š 450mm, uzamykatelná : 

2 2,00000

71 Pol__0074 L2 - skříně u zdi v /1.06/ sestava 1,00000 15 870,00 15 870,00

š. 2080x400x1100, čtyř křídlová, s třemi plicemi : 

1 1,00000

72 Pol__0075 L2 - skříně u zdi v /2.05/ kus 1,00000 5 635,00 5 635,00

 š. 625x400x1100, jednokřídlová s třemi policemi : 

1 1,00000

73 Pol__0076 TV nástěnná, uhlopříčka 140cm, pevně připevněná na stěnu kus 2,00000 18 720,00 37 440,00

74 Pol__0077 závěs TV kyvný dvou kloubový na stěnu kus 2,00000 2 340,00 4 680,00

Díl: _4 SKLAD LŮŽKOVIN - m.č. 1.07 a 2.06 174 120,00
 (obě místnosti mají identické nábytkové vybavení)- specifikace kusů pro oba sklady - viz. výkres interiéru D00-0.2.20
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75 Pol__0084 S1 /1.07, 2.06/ - skříňka na ložní prádlo sestava sestava 2,00000 45 430,00 90 860,00

jeden ks - 380x280x600mm s větracími otvory ve dvířkách, s PE kapsou na značku - 24ks vytváří 
sestavu : 

2 2,00000

76 Pol__0085 S2 /1.07, 2.06/ - skříňka skladová horní závěsná kus 12,00000 4 485,00 53 820,00

 - 700x600x600, jednokřídlová : 

12 12,00000

77 Pol__0086 S3 /1.07, 2.06/ - skříň skladová dvoukřídlová se 4 policemi kus 2,00000 14 720,00 29 440,00

- 1200x600x1800, jednokřídlová : 

2 2,00000

Díl: _5 UMÝVÁRNY - m.č. 1.08 a 2.07 37 960,00

78 Pol__0089 A/1.08 a 2.07/- stěna ručníková s poličkou kus 2,00000 18 980,00 37 960,00

3000x1100x120mm s háčky pro 24 ručníků, se svislým oddělením jednotlivých ručníků (aby se 
visící ručníky nedotýkaly), s poličkou a 24 ks s PE kapsou na orientační značku folie HPL : 

2 2,00000

Díl: _6 KANCELÁŘE UČITELEK - m.č. 1.08 a 2.07 158 800,00

79 Pol__0091 U1 /1.08 a 2.07/- stěna skříňová s dřezem a nástavci 3085x 500x 2800mm sestava 2,00000 79 400,00 158 800,00

Linka kuchyňská s pracovní deskou a malým dřezem nerezovým 1195x500x2800, dolní skřínka 
dvoukřídlová s dvěma policemi a jedním suplíkem na výšku dřezového dílu, - horní skřínka 
dvoukřídlová, : 

 nad pracovní deskou obklad stěny lamino čelní a boční - součást linky, nástavec - skříňka 
dvoukřídlová, s jednou policí : 

Nástavec nad vstupními dveřmi - skříňka dvoukřídlová kotvená do zdi a a na sousední skříňky, 
rozm. 880x500x780 -1 ks : 

šatní skříň s nástavcem - 990x500x2800 - 1 ks. Skříň dvoukřídlová s dvěma policemi a vloženým 
úzkým regálem v2000mm, s prostorem pro šaty a vysouvacím držákem na ramínka, ve vloženém 
regálu 3 police, + nástavec 990x500x780mm dvoukřídlový, mat. CPL : 

2 2,00000

Díl: _7 Úklidová komora - m.č. 1.03 a 2.12 (obě komory mají identické pevné 
nábytkové vybavení)

20 010,00

80 Pol__0093 U1 - malý regál nástěnný otevřený o rozm.. 600x1200x150, s třemi poličkami kus 2,00000 3 680,00 7 360,00

81 Pol__0094 U2 - police nástěnná nad dveřmi rozm. 850x300x6mm - skleněná police pro skladování 
hygienického, spotřebního materiálu (toaletní papír, ubrousky ,…).přisazená ke zdi, z 
nerozbitného skla

kus 2,00000 2 875,00 5 750,00

82 Pol__0095 U3 - věšáková deska 600x1200mm, s 4 háčky kus 2,00000 3 450,00 6 900,00

Díl: _8 Doprava, montáž, kompletace 333 500,00
83 Pol__0096 Doprava, montáž, kompletace 5% kpl 1,00000 333 500,00 333 500,00

Celkem 3 947 810,00

(obě herny mají identické nábytkové vybavení)- viz. výkres interiéru D00-0.2.21

(obě kanceláře mají identické nábytkové vybavení)- viz. výkres interiéru D00-0.2.24
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Díl: 1 Zemní práce 347 121,34

1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 429,30475 96,00 41 213,26

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

předp. z úrovně +-0,000 na úroveň -1,400 : 1,40*((6,7+7,8)/2*((36,22+34,65)/2)) 359,66525

v místě VŠ : 0,2*2,8*2,5 1,40000

dtto, ale na úroveň -1,400 (přístavba) : (1,4-0,0)*6,70*(6,75+7,8)/2 68,23950

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 429,30475 12,00 5 151,66

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 429,30475 429,30475

3 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,82461 180,00 3 208,43

- prohloubení pro podkladní beton pod ZP  - viz pol.č. 9 Stavebně konstrukční řešení : 17,82461 17,82461

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,82461 18,00 320,84

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,82461 17,82461

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 189,77537 60,00 11 386,52

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 129,11717 129,11717

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 60,65820 60,65820

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 257,35399 144,00 37 058,97

- přebytečný výkpek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 429,30475 429,30475

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,82461 17,82461

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 129,11717*-1 -129,11717

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 60,65820*-1 -60,65820

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 189,77537 60,00 11 386,52

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 129,11717 129,11717

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 60,65820 60,65820

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 257,35399 12,00 3 088,25

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 257,35399 257,35399

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 129,11717 96,00 12 395,25

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

mezi zákl.pasy - předp. 2/3 zemina : 0,62*208,2535 129,11717

Začátek provozního součtu

  plocha : 2,6*3,5+1,3*1,425+1,3*2,4+8,1*3,6+4,6*1,5+8,1*1,5+(19,4+18,3)/2*6,55 185,75000

  1,85*3,08+2,52*3,08+1,85*(2,9+2,6)/2+2,52*1,07+2,52*(0,75+0,25)/2 22,50350

Konec provozního součtu

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 64,55859 96,00 6 197,62

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

mezi zákl.pasy - předp. 1/3 štěrkodrť : 0,31*208,2535 64,55859

Začátek provozního součtu

  plocha : 2,6*3,5+1,3*1,425+1,3*2,4+8,1*3,6+4,6*1,5+8,1*1,5+(19,4+18,3)/2*6,55 185,75000

  1,85*3,08+2,52*3,08+1,85*(2,9+2,6)/2+2,52*1,07+2,52*(0,75+0,25)/2 22,50350

Konec provozního součtu

11 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 60,65820 600,00 36 394,92

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

vnější strana : (0,4+0,8)/2*1,0*(33,65+8,1+6,53+0,5+6,12+0,5+7,697+29,0+0,5+8,0+0,5) 60,65820

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 257,35399 468,00 120 441,67

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 257,35399 257,35399

13 583423202R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit t 129,11717 456,00 58 877,43

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 64,55859*2 129,11717

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 209 646,89
14 311237379R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 

58 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,07 W/m2.K
m2 388,24925 3 400,00 1 320 047,45

- v.č. D01-1.2.1 : 

obvodová : (3,7-0,2)*(35,22-0,2*2-0,4*6)-1,5*(1,5+0,25)-3,0*(0,9+0,25)*2-1,0*(2,43+0,25)-
4,5*(1,125+0,25)-2,25*(1,125+0,25)-1,25*(1,43+0,25)-2,375*(1,84+0,25)-1,0*(2,18+0,25)-1,0*2,18

80,31000

(3,7-0,2)*7,1 24,85000

(3,7-0,2)*(33,65-0,2*2-0,4*6)-3,125*(1,58+0,25)-1,25*(1,75+0,25)-3,0*(2,08+0,25)-
1,25*(2,33+0,25)-3,625*(1,58+0,25)-1,625*(1,2+0,25)-1,0*(1,15+0,25)-1,625*(0,7+0,25)-
1,375*(1,75+0,25)

74,85750

(3,7-0,2)*7,0-2,0*(2,18+0,25) 19,64000

- v.č. D01-1.2.1 : 

obvodová : (3,15+0,5)*(35,22-0,2*2-0,4*6)-1,5*(1,5+0,25)-3,0*(0,9+0,25)*2-5,5*(2,0+0,25)-
2,25*(1,75+0,25)-1,25*(1,25+0,25)-3,0*(1,185+0,25)-1,0*(2,11+0,25)*2

81,03300

(3,15+0,5+3,15)/2*7,1 24,14000

3,15*(33,65-0,2*2-0,4*6)-3,125*(1,5+0,25)-1,25*(1,5+0,25)-3,0*(2,0+0,25)-1,25*(1,36+0,25)-
3,625*(1,5+0,25)-1,625*(1,2+0,25)-2,0*(2,11+0,25)-1,0*(1,15+0,25)*2

64,53875

(3,15+3,15+0,5)/2*7,0-2,0*(2,21+0,25) 18,88000

15 311237384R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 
56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,17 W/m2.K

m2 108,41770 2 885,00 312 785,06

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.01-1.10 : (3,7-0,2)*(0,25+1,6)-1,12*2,22 3,98860

1.11-1.10 : (3,7-0,2)*1,8 6,30000

1.10-1.09 : (3,7-0,2)*(0,15+2,185+0,14) 8,66250

1.12-1.13 : (3,7-0,2)*(0,24+1,885)-1,5*1,3 5,48750

1.02+1.06-1.13+1.03+1.04+1.05 : (3,7-0,2)*(3,24+0,08+0,85+0,08+1,3+0,08*2+3,05)-0,8*1,97*2-
0,6*1,97-0,7*1,97

24,94700

1.08-1.06 : (3,7-0,2)*2,475-0,7*1,97 7,28350

1.05-1.06 : (3,7-0,2)*2,125-0,6*1,1 6,77750

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.10-2.09 : ((4,05+3,85)/2-0,2)*1,8 6,75000

2.03-2.09 : (3,85-0,2)*(0,25+1,6)-1,12*2,22 4,26610

2.03+2.09-2.08 : ((4,05+3,75)/2-0,2)*(0,15+2,185+0,14) 9,15750

2.07-2.05 : ((4,05+3,85)/2-0,2)*2,475 9,28125

2.02+2.06-2.04 : (3,6-0,2)*(0,14+3,05)-0,8*1,97 9,27000

2.04-2.05 : ((3,3+3,6)/2-0,2)*2,125-0,6*1,1 6,24625

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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16 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 4,00000 180,00 720,00

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.02-1.08 : 1 1,00000

1.05-1.06 : 1 1,00000

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.02-2.07 : 1 1,00000

2.04-2.05 : 1 1,00000

17 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 2,00000 240,00 480,00

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.01-1.10 : 2 2,00000

18 317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 26,00000 528,00 13 728,00

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.01-1.02 : 2 2,00000

1.01-1.11 : 2 2,00000

1.08-1.09 : 2 2,00000

1.06-1.08 : 4 4,00000

1.06-1.07 : 2 2,00000

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.01-2.02 : 2 2,00000

2.02-2.03 : 2 2,00000

2.03-2.10 : 2 2,00000

2.07-2.08 : 2 2,00000

2.05-2.07 : 4 4,00000

2.05-2.06 : 2 2,00000

19 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 588,00 1 176,00

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.01-2.14 : 2 2,00000

20 317167215R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 1 026,00 6 156,00

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.02-1.08 : 2 2,00000

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.03-2.11 : 2 2,00000

2.02-2.08 : 2 2,00000

21 317167218R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 374,00 5 496,00

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.02-1.09 : 2 2,00000

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.02-2.08 : 2 2,00000

22 342261112RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
30

m2 11,50800 1 068,00 12 290,54

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S16 : 11,508 11,50800

Začátek provozního součtu

  1.02-1.06 : (3,4-2,8)*2,4 1,44000

  1.06-1.06A : (3,4-2,4)*5,06 5,06000

  2.02-2.05 : (3,2-2,8)*2,4 0,96000

  2.05-2.05A : (3,2-2,4)*5,06 4,04800

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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Konec provozního součtu

23 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2

kus 7,00000 660,00 4 620,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

17/Z : 3 3,00000

18/Z : 4 4,00000

24 342263998RT1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy 
do 2 m2

m2 11,50800 180,00 2 071,44

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S16 : 11,508 11,50800

Začátek provozního součtu

  1.02-1.06 : (3,4-2,8)*2,4 1,44000

  2.02-2.05 : (3,2-2,8)*2,4 0,96000

Konec provozního součtu

25 342263998RT2 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy 
nad 2 do 5 m2

m2 9,10800 120,00 1 092,96

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S16 : 9,108 9,10800

Začátek provozního součtu

  1.06-1.06A : (3,4-2,4)*5,06 5,06000

  2.05-2.05A : (3,2-2,4)*5,06 4,04800

Konec provozního součtu

26 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 5,07600 1 040,00 5 279,04

- v.č. D01-1.2.2 : 

šachta u 2.02+2.14 : 3,6*1,41 5,07600

27 342247119R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
12,5, na maltu MVC 5

m2 89,56125 948,00 84 904,07

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.01-1.11 : 2*(3,7*3,1-0,8*1,97) 19,78800

1.13-1.03 : 3,7*1,885 6,97450

1.03-1.04 : 3,7*1,885 6,97450

1.04-1.05 : 3,7*1,885*2 13,94900

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.03-2.11+2.12 : 3,6*(1,85+0,08+0,8)-0,7*1,97-0,6*1,97 7,26700

2.11 : 3,6*1,0 3,60000

2.11-2.12 : (3,3+3,6)/2*(0,15+1,875) 6,98625

šachta u 2.02+2.14 : 3,6*(0,08+0,465) 1,96200

3,6*(0,08+0,465) 1,96200

2.03-2.10 : 2*(3,75*3,1-0,8*1,97) 20,09800

28 342247133R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5, Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: příčkovka;  tvar: základní;  P;  l = 497 
mm;  w = 140 mm;  h = 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrovný...

m2 281,50610 1 040,00 292 766,34

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.01-1.11 : 3,7*0,8 2,96000

1.01-1.09+1.02 : 3,7*2,8-0,9*1,97 8,58700

1.02+1.06-1.09+1.08 : 3,7*(3,6+0,14+4,85)-2,44*0,44-1,84*0,44 29,89980

1.09-1.08 : 3,7*(2,185+0,15)-0,7*1,97 7,26050

1.06+1.06A-1.07 : 3,7*(1,8+0,6+3,5+1,75)-0,9*1,97 26,53200

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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- v.č. D01-1.2.2 : 

2.03-2.10 : (3,75+3,85)/2*0,8 3,04000

2.12-2.01 : (3,3+3,6)/2*(0,1+1,875+0,15) 7,33125

2.01+2.03-šachta+2.02 : (3,6+3,5)/2*(0,08+0,465) 1,93475

3,5*(0,14+025+0,08+1,1+0,14+1,41+0,14) 98,03500

(3,5+3,75)/2*(0,465+0,08+0,14+2,4)-0,9*1,97 9,41013

2.02-šachta+2.14+2.01 : 3,6*(1,41+0,14+1,1+0,08+0,25+0,14+2,45)-0,9*1,97*2 16,50600

2.01-2.04 : (3,6+3,3)/2*1,885 6,50325

2.02+2.06-2.08+2.07 : 3,8*(3,6+0,14+4,85)-0,7*1,97-2,44*0,44-1,84*0,44 29,37980

2.08-2.07 : (4,05+3,8)/2*(0,15+2,185)-0,7*1,97 7,78588

2.05+2.05A-2.06 : (4,05+3,3)/2*(1,75+3,5+0,6+1,8)-0,9*1,97 26,34075

29 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 26,99900 1 140,00 30 778,86

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.09 : 1,28*3,6 4,60800

1.08 : 1,28*4,85 6,20800

1.03 : 1,28*0,85 1,08800

1.04 : 1,28*1,3 1,66400

- v.č. D01-1.2.2 : 

2.08 : 1,21*3,6 4,35600

2.07 : 1,21*4,85 5,86850

2.11 : 1,21*1,85 2,23850

2.12 : 1,21*0,80 0,96800

30 347016212R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 
izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 
mm, tloušťka stěny 75 mm,  

m2 60,80500 1 008,00 61 291,44

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A : 40,0 40,00000

13/T + skladba S5B : 2,5 2,50000

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S17 : 18,305 18,30500

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*5,23 18,30500

Konec provozního součtu

31 342266111RU8 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace

m2 29,30800 912,00 26 728,90

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S19 : 29,308 29,30800

Začátek provozního součtu

  1.14-1.17 : (2+2)*(3,5*2,60-0,9*1,97) 29,30800

Konec provozního součtu

32 346275114R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,65900 984,00 7 536,46

- v.č. D01-1.2.1 : 

1.01-2.01 : 3,7*(0,64+1,43) 7,65900

33 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 4,00000 660,00 2 640,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 3 3,00000

Začátek provozního součtu

  2.06 : 3 3,00000

Konec provozního součtu

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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34 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 780,00 1 560,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

35 342264103R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, nad 0,50 m2 kus 2,00000 780,00 1 560,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

36 553476562R D+M dvířka revizní pro ukončení chrániček slaboproudých rozvodů 300/400mm, suché prostředí kus 1,00000 720,00 720,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

19/Z : 1 1,00000

37 28349010R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá kus 3,00000 600,00 1 800,00

38 28349012R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 4,00000 660,00 2 640,00

39 593211070R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 2,02000 627,50 1 267,55

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000*1,01 2,02000

40 59321140R překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 119,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm kus 2,02000 888,00 1 793,76

41 59321210R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 4,04000 375,50 1 517,02

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000*1,01 4,04000

42 R_3754516 Otevíravý poklop do SDK podhledu m2 2,80000 1 500,00 4 200,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 1,5 1,50000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 1*1,5*0,4+2*0,6*0,6+1*0,6*0,3 1,50000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 : 

skladba POD3 + 16/Z : 1,3 1,30000

Začátek provozního součtu

  2.06 : 1*1,1*0,5+3*0,5*0,5 1,30000

Konec provozního součtu

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 26 004,00
43 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace
m2 31,25000 780,00 24 375,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD3 : 13,0 13,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 13,0 13,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 
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skladba POD3 : 18,25 18,25000

Začátek provozního součtu

  2.05A : 5,25 5,25000

  2.06 : 13,0 13,00000

Konec provozního součtu

44 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 5,25000 60,00 315,00

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD3 : 5,25 5,25000

Začátek provozního součtu

  2.05A : 5,25 5,25000

Konec provozního součtu

45 R_3754536 Příplatek za desku GKF tl. 15mm m2 18,25000 72,00 1 314,00

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD3, ST2 : 18,25 18,25000

Začátek provozního součtu

  2.05A : 5,25 5,25000

  2.06 : 13,0 13,00000

Konec provozního součtu

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 678 396,23
46 601021104R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 22,52600 60,00 1 351,56

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD4 : 22,526 22,52600

Začátek provozního součtu

  1.12 : 3,9 3,90000

  1.13 : 6,11 6,11000

  1.15 : 9,2 9,20000

  2.09 : 2,88 2,88000

  2.14 : 0,8*0,545 0,43600

Konec provozního součtu

47 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí penetrační natěr stropů akrylátový

m2 22,52600 48,00 1 081,25

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 22,52600 22,52600

48 602021147RT1 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 11,68500 192,00 2 243,52

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 4,1 4,10000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0

  1.04 : 0

  1.05 : 0

  1.08 : 2,05*(1,0+1,0) 4,10000

  1.09 : 0

  1.13 : 0

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 7,585 7,58500

Začátek provozního součtu

  2.04 : 0

  2.07 : 2,05*(1,0+1,0) 4,10000

  2.08 : 0

  2.11 : 2,05*(0,85+0,85) 3,48500

  2.12 : 0

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

49 602021148RT1 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 177,39450 192,00 34 059,74

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 102,855-4,1 98,75500

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 86,2245-7,585 78,63950

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 132,69000 42,00 5 572,98

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

plocha : 1,5*1,5+3,0*0,9*2+1,0*2,43+4,5*2,09+2,25*1,84+2,375*1,84+1,25*1,43+1,0*2,18*2 34,14250

1,375*1,75+1,625*0,7+1,0*1,15+1,625*1,2+3,625*1,59+1,25*2,34+3,0*2,09+1,25*1,75+3,125*1,5
9

28,75875

1,5*1,5+3,0*0,9*2+5,5*2,0+2,25*1,75+1,25*1,5+2,375*1,75+1,0*2,11+1,0*2,11 32,83875

1,0*1,15*2+2,0*2,11+1,625*1,2+3,625*1,5+1,25*1,36+3,0*2,0+1,25*1,5+3,125*1,5 28,17000

2,0*2,18 4,36000

2,0*2,21 4,42000

51 611421110RT2 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných hrubé

m2 22,52600 300,00 6 757,80

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 22,52600 22,52600

52 611474410R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná,  , na monolitický podklad m2 39,22600 276,00 10 826,38

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 16,70000 16,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 22,52600 22,52600

53 611474510RT4 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová,  , na beton m2 207,98600 432,00 89 849,95

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 207,986 207,98600

Začátek provozního součtu

  2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.07+2.08+2.09+2.10+2.10+2.11+2.12+2.14 : 
16,3+18,54+12,33+6,05+119,55+10,59+7,87+2,88+8,42+3,49+1,53+0,8*0,545

207,98600

Konec provozního součtu

54 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 189,07950 276,00 52 185,94

Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 189,07950 189,07950

55 612474410R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , vápenná, na monolitický beton, 
ruční zpracování

m2 33,96200 240,00 8 150,88

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,67700 7,67700

skladba S18 : 7,98 7,98000

skladba S17 : 18,305 18,30500

56 612474611RT2 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo m2 866,06355 450,00 389 728,60

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S15 : 7,48 7,48000

Začátek provozního součtu

  1.10 : 1,1*(1,8+1,6)*2 7,48000

Konec provozního součtu

skladba S14 : 25,92 25,92000

Začátek provozního součtu

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

kompletní souvrství

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

kompletní souvrství

Stránka 34 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
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SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

  1.07 : 1,8*(5,6+1,0+0,6) 12,96000

  2.06 : 1,8*(5,6+1,0+0,6) 12,96000

Konec provozního součtu

skladba S13 : 262,425 262,42500

Začátek provozního součtu

  1.01 : 2,05*(2,055+3,24+0,85+1,65+3,65)-2,0*2,05-0,8*1,97-0,9*2,0-0,9*1,97 14,21325

  1.02 : 2,05*(7,725+2,4+7,725)-0,7*1,97*2-0,6*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 29,30350

  1.05 : 2,05*(3,05+1,885)*2-0,8*1,97-1,625*(2,05-1,08) 17,08125

  1.06 + 1.06A : 2,05*(17,915+5,06+0,6+0,14+1,8+16,665+2,125+1,2+1,2)-1,0*2,05-4,5*(2,05-
0,35)-2,25*(2,05-0,35)-1,25*1,43-2,375*(2,05-0,35)-1,0*2,05-0,9*1,97-3,125*1,59-1,25*(2,05-
0,34)-3,0*(2,05-0,34)-1,25*(2,05-0,35)-3,625*1,59-0,6*1,1-0,8*1,97

50,21125

  2.01 : 2,05*(0,585+1,3+7,73+1,985+2,45+0,6+0,14+0,25+0,08+1,1+0,14+1,41+0,14+0,6) 37,94550

  2.02 : 2,05*(7,71+2,4+7,71)-0,9*1,97*3-0,7*1,97 29,83300

  2.03 : 2,05*(3,24+1,65+2,0+0,85)*2-2,0*2,05-0,8*1,97-1,12*2,05-0,9*1,97-2,02*2,05-0,9*1,97-
0,7*1,97

14,69600

  2.04 : 2,05*(3,05+1,885)*2-0,8*1,97-1,625*(2,05-1,16) 17,21125

  2.05 + 2.05A : 2,05*(17,915+5,06+0,6+0,14+1,8+16,665+2,125+1,2+1,2)-5,5*(2,05-0,36)-
2,25*(2,05-0,36)-1,25*1,5-2,375*(2,05-0,36)-1,0*2,05-0,9*1,97-3,125*1,5-1,25*1,5-3,0*(2,05-0,36)-
1,25*1,36-3,625*1,5-0,6*1,1-0,8*1,97

51,93000

Konec provozního součtu

skladba S10 : 570,23855 570,23855

Začátek provozního součtu

  1.01 : (3,38-2,05)*(2,055+3,24+0,85+1,65+3,65)-2,0*(2,18-2,05) 14,96185

  1.02 : (3,38-2,05)*(7,725+2,4+7,725) 23,74050

  1.06 + 1.06A : (3,38-2,05)*(17,915+5,06+0,6+0,14+1,8+16,665+2,125+1,2+1,2)-1,0*(2,43-2,05)-
4,5*(2,43-2,05)-2,25*(2,18-2,05)-2,375*(2,18-2,05)-1,0*(2,18-2,05)-3,0*(2,43-2,05)-1,25*(2,68-
2,05)

57,36890

  2.01 : (3,21-2,05)*(0,585+1,3+7,73+1,985+2,45+0,6+0,14+0,25+0,08+1,1+0,14+1,41+0,14+0,6) 21,47160

  2.02 : (3,21-2,05)*(7,71+2,4+7,71) 20,67120

  2.03 : (3,21-2,05)*(3,24+1,65+2,0+0,85)*2-2,0*(2,21-2,05)-1,12*(2,22-2,05)-2,02*(3,21-2,05) 15,10320

  2.04 : (3,21-2,05)*(3,05+1,885)*2-1,625*(2,36-2,05) 10,94545

  2.05 + 2.05A : (3,21-2,05)*(17,915+5,06+0,6+0,14+1,8+16,665+2,125+1,2+1,2)-5,5*(2,36-2,05)-
2,25*(2,11-2,05)-2,375*(2,11-2,05)-1,0*(2,11-2,05)-3,0*(2,36-2,05)

51,20530

  1.03 : (3,38-2,05)*(0,85+1,735+0,15)*2 7,27510

  1.04 : (3,38-2,05)*(1,3+1,735+0,15)*2 8,47210

  1.05 : (3,38-2,05)*(3,05+1,885)*2 13,12710

  1.08 : (3,38-2,05)*(4,85+2,255+0,08)*2 19,11210

  1.09 : (3,38-2,05)*(3,6+2,185+0,15)*2 15,78710

  1.13 : (3,38-2,05)*(3,24+1,885)*2 13,63250

  2.07 : (3,21-2,05)*(4,85+2,225+0,08)*2 16,59960

  2.08 : (3,21-2,05)*(3,6+2,185+0,15)*2 13,76920

  2.11 : (3,21-2,05)*(1,85+1,815+0,15+0,08)*2 9,03640

  2.12 : (3,21-2,05)*(0,8+1,875+0,15)*2 6,55400

  1.07 : 3,38*(1,8+1,905+7,2+2,03+1,75+3,5+0,6)-0,9*1,97-1,0*2,18-12,96 46,58030

  2.06 : 3,21*(1,8+1,905+7,2+2,03+1,75+3,5+0,6)-0,9*1,97-1,0*2,11-12,96 43,45685

  1.10 + 2.09 : (8,59-1,1)*(1,6+1,8)*2-1,12*2,22*2 45,95920

  1.11 : 3,38*(3,1+2,715)*2-0,8*1,97-1,5*1,5 35,48340

  1.12 : 3,38*(3,2+1,885+0,24)-1,625*0,7 16,86100

  2.10 : 3,21*(3,1+2,715)*2-0,8*1,97-1,5*1,5 33,50630

  2.14 : 3,21*(0,665+1,1)*2-0,9*1,97 9,55830

Konec provozního součtu

57 612481211R00 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu m2 11,68500 132,00 1 542,42

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 11,68500 11,68500

58 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 58,28500 240,00 13 988,40
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- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S6 : 20,0 20,00000

14/T + skladba S7 : 12,0 12,00000

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S18 : 7,98 7,98000

Začátek provozního součtu

  1.15 : 3,5*2,28 7,98000

Konec provozního součtu

skladba S17 : 18,305 18,30500

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*5,23 18,30500

Konec provozního součtu

59 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 16,70000 240,00 4 008,00

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 16,70000 16,70000

60 R_3768564 D+M obklad stěn kompaktními deskami (s černým jádrem) dle EN 438 m2 25,92000 2 100,00 54 432,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S14 : 25,92 25,92000

61 58591519R lepicí malta armovací, stěrkovací; pro nízné teploty; cementová; pro interiér i exteriér; zrnitost do 
0,70 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,570 W/mK; µ 20,00; pevnost v tlaku 6,00 MPa; barva 
šedá

t 0,04090 27 840,00 1 138,66

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 11,68571*0,0035 0,04090

62 63180006R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; pancéřová; plošná hmotnost 340 g/m2; velikost ok 6 x 
6 mm; š = 1 000 mm; l = 25000,0 mm

m2 12,85350 115,00 1 478,15

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 11,68500*1,1 12,85350

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 712 468,47
63 601011188RT7 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka 

vrstvy 2 mm, probarvená
m2 11,55750 554,50 6 408,63

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 11,55750 11,55750

64 601021104R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 11,55750 39,60 457,68

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD6 : 11,5575 11,55750

Začátek provozního součtu

  1.16 : 6,82+0,25*(7,0+5,7+6,25) 11,55750

Konec provozního součtu

65 601011191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová funkce: penetrační, proti 
tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti;  vrstva: podkladní;  exteriér, interiér;  podklad: 
beton, ...

m2 11,55750 39,60 457,68

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 11,55750 11,55750

66 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 265,38000 53,00 14 065,14

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 132,69000*2 265,38000

67 621421121R00 Omítky vnější podhledů MV nebo MVC vápenocementová, hrubá zatřená, bez uvedení složitosti, 
Malta pro zdění

m2 11,55750 330,00 3 813,98

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 11,55750 11,55750

68 621481113R00 Potažení vnějších podhledů sklotextilním pletivem, vypnutí m2 11,55750 303,50 3 507,70

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 11,55750 11,55750

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Stránka 36 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

69 622323041R00 Příprava podkladu penetrace, Hmota nátěrová funkce: penetrační m2 602,71050 39,60 23 867,34

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 71,58950 71,58950

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,67700 7,67700

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 481,61200 481,61200

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 41,83200 41,83200

70 622321526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 71,58950 1 697,00 121 487,38

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

skladba S1 : 41,83075 41,83075

Začátek provozního součtu

  plocha (předp.) : 0,47*(35,22+8,155+33,65+8,0-2,1) 38,97475

  1,36*2,1 2,85600

Konec provozního součtu

skladba S2 : 29,75875 29,75875

Začátek provozního součtu

  plocha (předp.) : 0,35*(35,22+8,155+33,65+8,0) 29,75875

Konec provozního součtu

71 622311830RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 7,67700 1 192,50 9 154,82

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S20 : 7,677 7,67700

Začátek provozního součtu

  1.17 : 3,5*2,7-0,9*1,97 7,67700

Konec provozního součtu

72 622311837RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 481,61200 2 520,00 1 213 662,24

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S3 : 503,91525 503,91525

Začátek provozního součtu

  plocha : 8,0*35,22 281,76000

  -1,5*1,5-3,0*0,9*2-1,0*2,43-4,5*2,09-2,25*1,84-1,25*1,43-2,375*1,84-1,0*2,18-1,0*2,18 -34,14250

  -1,5*1,5-3,0*0,9*2-5,5*2,0-2,25*1,75-1,25*1,5-2,375*1,75-1,0*2,11-1,0*2,11 -32,83875

  (8,0+7,1)/2*(8,155-0,2*2) 58,55025

  7,1*33,65 238,91500

  -1,375*1,75-1,625*0,7-1,0*1,15-1,625*1,2-3,625*1,59-1,25*2,34-3,0*2,09-1,25*1,75-3,125*1,59 -28,75875

  -1,0*1,15*2-2,0*2,11-1,625*1,2-3,625*1,5-1,25*1,36-3,0*2,0-1,25*1,5-3,125*1,5 -28,17000

  (7,1+8,0)/2*(8,0-0,2*2) 57,38000

  -2,0*2,18 -4,36000

  -2,0*2,21 -4,42000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,67700*-1 -7,67700

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 14,62625*-1 -14,62625

73 622311563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 81,50000 540,00 44 010,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S3 : 81,5 81,50000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Začátek provozního součtu

  1,5+3,0*2+1,0+4,5+2,25+1,25+2,375+1,0*2 20,87500

  1,5+3,0*2+5,5+2,25+1,25+2,375+1,0*2 20,87500

  1,375+1,625+1,0+1,625+3,625+1,25+3,0+1,25+3,125 17,87500

  1,0*2+2,0+1,625+3,625+1,25+3,0+1,25+3,125 17,87500

  2,0*2 4,00000

Konec provozního součtu

74 622311850RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 
silikonová

m2 41,83200 1 373,00 57 435,34

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S3 : 41,832 41,83200

Začátek provozního součtu

  
0,2*(1,5+2*1,5+2*(3,0+2*0,9)+1,0+2*2,43+4,5+2*2,09+2,25+2*1,84+1,25+2*1,43+2,375+2*1,84+
1,0+2*2,18+1,0+2*2,18)

11,09100

  
0,2*(1,5+2*1,5+2*(3,0+2*0,9)+5,5+2*2,0+2,25+2*1,75+1,25+2*1,5+2,375+2*1,75+1,0+2*2,11+1,0
+2*2,11)

9,98300

  
0,2*(1,375+2*1,75+1,625+2*0,7+1,0+2*1,15+1,625+2*1,2+3,625+2*1,59+1,25+2*2,34+3,0+2*2,0
9+1,25+2*1,75+3,125+2*1,59)

9,23900

  
0,2*(2*(1,0+2*1,15)+2,0+2*2,11+1,625+2*1,2+3,625+2*1,5+1,25+2*1,36+3,0+2*2,0+1,25+2*1,5+
3,125+2*1,5)

8,96300

  0,2*(2,0+2*2,18) 1,27200

  0,2*(2,0+2*2,21) 1,28400

Konec provozního součtu

75 622311041R00 Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 80,02500 39,60 3 168,99

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S3 : 35,22+8,155+33,65+8,0 85,02500

-(2,0+1,0*3) -5,00000

76 622300175RT3 Příslušenství pro zateplovací systém montáž včetně dodávky, elektroinstalační krabice do 
zateplení, o rozměru 100x230x250 mm

kus 4,00000 1 293,50 5 174,00

- předp. : 4 4,00000

77 622300176RT2 Příslušenství pro zateplovací systém montáž včetně dodávky, montážní desky do zateplení, o 
rozměru 120x120x200 mm

kus 4,00000 1 076,00 4 304,00

- předp. : 4 4,00000

78 622319051RT3 Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 10 mm, ukončení omítky, PVC profilem 
s tkaninou

m 18,95000 59,50 1 127,53

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD6 : 18,95 18,95000

Začátek provozního součtu

  1.16 : 7,0+5,7+6,25 18,95000

Konec provozního součtu

79 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2, Malta pro zdění m2 553,20150 303,50 167 896,66

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 71,58950 71,58950

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 481,61200 481,61200

80 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 58,50500 46,20 2 702,93

- v.č. D01-1.2.1. + 1.2.2 : 

skladba S4 : 58,505 58,50500

Začátek provozního součtu

  jihovýchodní fasáda : 

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

  1.06 : (3,045+1,17+2,92+1,17+3,545) 11,85000

  1.05 : 1,545 1,54500

  2.05 : (3,045+1,17+2,92+1,17+3,545) 11,85000

  2.04 : 1,545 1,54500

  2.01 : (1,92+0,92) 2,84000

  jihovýchodní fasáda : 

  2.03 : 1,92 1,92000

  severovýchodní fasáda : 

  1.06 : (1,085+1,13+1,085+1,17+1,085+1,085+1,085+1,125+1,125+1,125+0,96) 12,06000

  1.11 : 1,42 1,42000

  2.05 : (1,085+1,125+1,085+1,17+1,085+1,085+1,085+1,125+1,125+1,125+0,96) 12,05500

  2.10 : 1,42 1,42000

Konec provozního součtu

81 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 29,75875 264,00 7 856,31

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

skladba S2 : 29,75875 29,75875

Začátek provozního součtu

  plocha (předp.) : 0,35*(35,22+8,155+33,65+8,0) 29,75875

Konec provozního součtu

82 6223195-PC Zatepl.systém -  XPS 30 mm, s omítkou zrno 2 mm m2 14,62625 1 498,00 21 910,12

- v.č. D01-1.2.1. + 1.2.2 : 

skladba S4 : 14,62625 14,62625

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 277 149,14
83 631312711RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 2,01170 7 260,00 14 604,94

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P12 : 22,9*0,067 1,53430

skladba P13 : 6,82*(0,05+0,09)/2 0,47740

84 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 22,90000 198,00 4 534,20

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P12 : 22,9 22,90000

85 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 27,06066 198,00 5 358,01

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 23,25596 23,25596

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,01170 2,01170

skladba ST4 : 35,86*(0,035+0,065)/2 1,79300

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86 35,86000

Konec provozního součtu

86 631312711RT6 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z 
polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3

m3 23,25596 7 460,00 173 489,46

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 15,69025*0,056 0,87865

skladba P10 : 2,97975*0,055 0,16389

skladba P2 : 27,46*0,05 1,37300

skladba P3 : 1,0*0,05 0,05000

skladba P6 - akustický : 124,77*0,054 6,73758

skladba P6 - kompaktní : 45,76*0,055 2,51680

skladba P7 - kompaktní : 3,0*0,055 0,16500

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

skladba P4 : 21,7575*0,050 1,08788

skladba P5 : 1,7225*0,052 0,08957

skladba P8 - akustický : 124,80*0,054 6,73920

skladba P8 - kompaktní : 62,80725*0,055 3,45440

87 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 1,24270 39 600,00 49 210,92

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 15,69025*1,999/1000 0,03136

skladba P10 : 2,97975*1,999/1000 0,00596

skladba P2 : 27,46*1,999/1000 0,05489

skladba P3 : 1,0*1,999/1000 0,00200

skladba P6 - akustický : 124,77*1,999/1000 0,24942

skladba P6 - kompaktní : 45,76*1,999/1000 0,09147

skladba P7 - kompaktní : 3,0*1,999/1000 0,00600

skladba P12 : 22,9*1,999/1000 0,04578

skladba P13 : 6,82*1,999/1000 0,01363

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 21,7575*1,999/1000 0,04349

skladba P5 : 1,7225*1,999/1000 0,00344

skladba P8 - akustický : 124,80*1,999/1000 0,24948

skladba P8 - kompaktní : 62,80725*1,999/1000 0,12555

skladba ST4 : 35,86*1,999/1000 0,07168

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86 35,86000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 0,99416

přesahy, prořez : 0,99416*0,25 0,24854

88 632411110RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, 
tloušťky 10 mm, bez penetrace

m2 12,24600 528,00 6 465,89

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 12,24600 12,24600

89 632411901R00 Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní,  , Hmota nátěrová m2 12,24600 66,00 808,24

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P9 : 12,246 12,24600

Začátek provozního součtu

  2.01 - stupně : 1,3*0,32*(2+10+10) 9,15200

  2.01 - mezipodesty : 1,3*1,43+1,3*0,95 3,09400

Konec provozního součtu

90 632423103R00 Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně 
penetrace

m2 2,97975 462,00 1 376,64

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P10 : 2,97975 2,97975

91 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 35,86000 594,00 21 300,84

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST4 : 35,86 35,86000

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86 35,86000

Konec provozního součtu

Díl: 64 Výplně otvorů 128 340,00
92 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 19,00000 840,00 15 960,00

včetně distančních prvků

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

- v.č. D01-1.3.3 : 

900/1970 : 3 3,00000

Začátek provozního součtu

  3/T : 2 2,00000

  4/T : 1 1,00000

Konec provozního součtu

800/1970 : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  5/T : 4 4,00000

Konec provozního součtu

700/1970 : 8 8,00000

Začátek provozního součtu

  6/T : 2 2,00000

  7/T : 4 4,00000

  8/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

600/1970 : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  9/T : 2 2,00000

  11/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

93 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 6,00000 1 200,00 7 200,00

- v.č. D01-1.3.6 : 

900/1970 : 5 5,00000

Začátek provozního součtu

  3/PO : 3 3,00000

  4/PO : 2 2,00000

Konec provozního součtu

800/1970 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  5/PO : 1 1,00000

Konec provozního součtu

94 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 250 mm m 7,00000 660,00 4 620,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

1/T : 7,0 7,00000

Začátek provozního součtu

  1.11 : 1*1,5 1,50000

  2.01 : 1*1,375+1*1,625+1*1,0 4,00000

  2.10 : 1*1,5 1,50000

Konec provozního součtu

95 553313001RX Zárubeň univerzální se stínovou drážkou - průchod 600-900/1970 mm, tl. dokončené příčky 100 - 
300 mm

kus 19,00000 3 480,00 66 120,00

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 19,00000 19,00000

96 5533301326RX Zárubeň univerzální se stínovou drážkou - průchod 600-900/1970 mm, EW 15 DP3-C kus 6,00000 5 740,00 34 440,00

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 6,00000 6,00000

Díl: 8 Trubní vedení 9 420,00
97 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 420,00 420,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

20/Z : 1 1,00000

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

98 28697462RX Poklop kanalizační šachty vnitřní zadlažďovací 600x856x75 mm, uzamykatelný s těsněním kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 149 771,85
99 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 672,84525 48,00 32 296,57

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S3 : 672,84525 672,84525

Začátek provozního součtu

  plocha : 8,0*(1,0+35,22+1,0) 297,76000

  (8,0+7,1)/2*8,155 61,57025

  7,1*(1,0+33,65+1,0) 253,11500

  (7,1+8,0)/2*8,0 60,40000

Konec provozního součtu

100 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 345,69050 46,80 62 978,32

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 672,84525*2 1 345,69050

101 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 672,84525 36,00 24 222,43

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 672,84525 672,84525

102 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 430,57000 48,00 20 667,36

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 31,25000 31,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 92,52100 92,52100

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 306,79900 306,79900

103 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 15,60000 48,00 748,80

- v.č. D01-1.3.7. : 

2/SK : 15,6 15,60000

Začátek provozního součtu

  1.02-1.08 : 1,2*3,0 3,60000

  1.02-1.09 : 1,2*3,5 4,20000

  2.02-2.07 : 1,2*3,0 3,60000

  2.02-2.08 : 1,2*3,5 4,20000

Konec provozního součtu

104 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 703,04525 3,60 2 530,96

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S3 : 703,04525 703,04525

Začátek provozního součtu

  plocha : 8,0*(1,0*2+35,22+1,0*2) 313,76000

  (8,0+7,1)/2*8,155 61,57025

  7,1*(1,0*2+33,65+1,0*2) 267,31500

  (7,1+8,0)/2*8,0 60,40000

Konec provozního součtu

105 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z 
umělých vláken

m2 1 406,09050 3,60 5 061,93

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 703,04525*2 1 406,09050

106 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 703,04525 1,80 1 265,48

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 703,04525 703,04525

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 237 699,53

včetně kotvení

včetně kotvení
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Architektonicko stavební řešení

107 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 581,43925 90,00 52 329,53

- v.č. D01-1.2.1 : 

plocha : (33,65+35,22)/2*8,0+(6,25+7,0)/2*(0,09+3,12)+3,7*(2,4+0,09) 305,95925

- v.č. D01-1.2.2 : 

plocha : (33,65+35,22)/2*8,0 275,48000

108 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 8,00000 60,00 480,00

- v.č. D01-1.3.6 + PBŘS : 

N1.01 : 2 2,00000

N1.03 : 1 1,00000

N1.04 : 1 1,00000

N1.02 : 2 2,00000

N1.01/N2 : 2 2,00000

109 953945121R00 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn šroubováním, šířka 50-
100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů

m 161,00000 420,00 67 620,00

- v.č. D01-1.3.4 : 

5/OS : 161,0 161,00000

110 953941392R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks kus 8,00000 60,00 480,00

111 953941395R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj kus 8,00000 120,00 960,00

112 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 36,00000 120,00 4 320,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 36 36,00000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - hranoly 100/120mm : 4*9 36,00000

Konec provozního součtu

113 953981103R0X Chemické kotvy hl. 300 mm, M 12, ampule kus 70,00000 180,00 12 600,00

- v.č. D01-1.2.15 : 4+60+4+2 70,00000

114 R_3761841 5/OS - D+M ochranná síť proti ptactvu m2 57,00000 1 550,00 88 350,00

- v.č. D01-1.3.4 : 

5/OS : 57,0 57,00000

Začátek provozního součtu

  2.13 : 45,0 45,00000

  stříška nad vstupem : 12,0 12,00000

Konec provozního součtu

115 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní 
schopnost od -30 do + 60°C

kus 8,00000 1 320,00 10 560,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 226,40
116 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 70,61000 240,00 16 946,40

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 18,67 18,67000

skladba P2 : 27,46 27,46000

skladba P3 : 1,0 1,00000

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 21,7575 21,75750

skladba P5 : 1,7225 1,72250

117 974054721R00 Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 kus 4,00000 240,00 960,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 
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SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

skladba POD3 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD3 : 3 3,00000

Začátek provozního součtu

  2.06 : 3 3,00000

Konec provozního součtu

118 974054722R00 Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2 kus 2,00000 300,00 600,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD3 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

119 974054723R00 Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2 kus 2,00000 360,00 720,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD3 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.07 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD3 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 97 073,69
120 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 539,29827 180,00 97 073,69

Díl: 711 Izolace proti vodě 368 788,22
121 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 71,58950 60,00 4 295,37

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 71,58950 71,58950

122 711111006RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 
penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze

m2 299,46850 30,00 8 984,06

- v.č. D01-1.2.1 : 

skladba P1, P2, P3, P6, P7 : 299,4685 299,46850

Začátek provozního součtu

  plocha : (33,65+35,22)/2*7,6+(6,25+7,0)/2*5,70 299,46850

Konec provozního součtu

123 711112006RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez 
dodávky emulze

m2 70,80640 36,00 2 549,03

- v.č. D01-1.2.1 : 

skladba P1, P2, P3, P6, P7 + S1, S2 : 70,8064 70,80640

Začátek provozního součtu

  plocha - předp. (pod úrovní terénu) : 0,47*(33,65+35,22+2*7,6-2,1) 38,52590

  1,36*2,1 2,85600

  plocha - předp. (nad úrovní terénu) : 0,35*(33,65+35,22+2*7,6) 29,42450

Konec provozního součtu

124 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 
prvků

m2 71,58950 120,00 8 590,74

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 71,58950 71,58950

125 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 299,46850 240,00 71 872,44

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 299,46850 299,46850

126 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 70,80640 300,00 21 241,92

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 70,80640 70,80640

127 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 77,23700 36,00 2 780,53

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P2, P3 : 38,879 38,87900

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0

  1.04 : 0

  1.13 : 6,11+0,30*(3,24+1,885)*2 9,18500

  1.08 : 10,59+0,30*(4,85+2,255)*2+(2,05-0,3)*(1,0+1,0) 18,35300

  1.09 : 7,87+0,30*(3,6+2,185)*2 11,34100

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4, P5 : 38,358 38,35800

Začátek provozního součtu

  2.12 : 0

  2.07 : 10,59+0,30*(4,85+2,255)*2+(2,05-0,3)*(1,0+1,0) 18,35300

  2.08 : 7,87+0,30*(3,6+2,185)*2 11,34100

  2.11 : 3,49+0,30*(1,85+1,815)*2+(2,05-0,3)*(0,85+0,85) 8,66400

Konec provozního součtu

128 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 115,85550 420,00 48 659,31

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P2, P3 - celková tl. 3,0mm : 38,879*1,5 58,31850

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4, P5 - celková tl. 3,0mm : 38,358*1,5 57,53700

129 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 69,14000 168,00 11 615,52

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P2, P3 : 36,03 36,03000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0

  1.04 : 0

  1.13 : (3,24+1,885)*2 10,25000

  1.08 : (4,85+2,255)*2 14,21000

  1.09 : (3,6+2,185)*2 11,57000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4, P5 : 33,11 33,11000

Začátek provozního součtu

  2.12 : 0

  2.07 : (4,85+2,255)*2 14,21000

  2.08 : (3,6+2,185)*2 11,57000

  2.11 : (1,85+1,815)*2 7,33000

Konec provozního součtu

130 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 24,00000 12,00 288,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P2, P3 : 12 12,00000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0

  1.04 : 0
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Architektonicko stavební řešení

  1.13 : 4 4,00000

  1.08 : 4 4,00000

  1.09 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4, P5 : 12 12,00000

Začátek provozního součtu

  2.12 : 0

  2.07 : 4 4,00000

  2.08 : 4 4,00000

  2.11 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

131 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 12,45000 168,00 2 091,60

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P2, P3 : 5,35 5,35000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0

  1.04 : 0

  1.13 : 0,30*4 1,20000

  1.08 : 0,30*4+(2,05-0,3)*1 2,95000

  1.09 : 0,30*4 1,20000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4, P5 : 7,10 7,10000

Začátek provozního součtu

  2.12 : 0

  2.07 : 0,30*4+(2,05-0,3)*1 2,95000

  2.08 : 0,30*4 1,20000

  2.11 : 0,30*4+(2,05-0,3)*1 2,95000

Konec provozního součtu

132 111632301R Penetrace asfaltová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 55,54124 95,00 5 276,42

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 299,46853*0,15 44,92028

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 70,80640*0,15 10,62096

133 28323110R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; 
HDPE; kašírování PES rohož

m2 85,90740 119,00 10 222,98

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 71,58950*1,2 85,90740

134 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 

m2 429,35646 194,50 83 509,83

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 299,46850*1,15 344,38878

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 70,80640*1,2 84,96768

135 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 

m2 429,35646 187,00 80 289,66

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 299,46850*1,15 344,38878

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 70,80640*1,2 84,96768

136 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 3 622,67410 1,80 6 520,81

Díl: 712 Povlakové krytiny 173 432,00
137 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu
m2 35,86000 48,00 1 721,28

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 35,86000 35,86000

138 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 35,86000 120,00 4 303,20

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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skladba ST4 : 35,86 35,86000

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86 35,86000

Konec provozního součtu

139 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 360,86000 132,00 47 633,52

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 325,0 325,00000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ : 325,0 325,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST4 : 35,86 35,86000

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86 35,86000

Konec provozního součtu

140 712378003R0X Okapový plech z poplastovaného plechu RŠ 250 mm m 72,00000 288,00 20 736,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

3/KL : 52,5 52,50000

4/PL : 19,5 19,50000

141 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 

m2 41,23900 187,00 7 711,69

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 35,86000*1,15 41,23900

142 62852269R Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná 
tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie

m2 414,98900 192,00 79 677,89

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 360,86000*1,15 414,98900

143 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 617,83580 7,20 11 648,42

Díl: 713 Izolace tepelné 591 356,96
144 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 367,00000 90,00 33 030,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 325,0 325,00000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - mezi hranoly 100/120 : 325,0 325,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 42,0 42,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 - mezi hranoly 100/120 : 42,0 42,00000

Konec provozního součtu

145 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 367,00000 90,00 33 030,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 325,0 325,00000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - mezi krokve 100/220 : 325,0 325,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 42,0 42,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 - mezi krokve 100/220 : 42,0 42,00000

Konec provozního součtu

146 713111221RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 31,25000 96,00 3 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 31,25000 31,25000

50 m vodorovně
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147 713134211RK2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 60,80500 96,00 5 837,28

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 60,80500 60,80500

148 713134211RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 18,30500 96,00 1 757,28

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S17 : 18,305 18,30500

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*5,23 18,30500

Konec provozního součtu

149 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 23,33600 30,00 700,08

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P8 - kompaktní : 0,436 0,43600

Začátek provozního součtu

  2.14 : 0,8*0,545 0,43600

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P12 : 22,9 22,90000

Začátek provozního součtu

  1.14 : 13,7 13,70000

  1.15 : 9,2 9,20000

Konec provozního součtu

150 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 220,66000 60,00 13 239,60

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 15,69025 15,69025

Začátek provozního součtu

  1.01 - část : 14,77-1,45*2,055 11,79025

  1.12 : 3,9 3,90000

Konec provozního součtu

skladba P10 : 2,97975 2,97975

Začátek provozního součtu

  1.01 - část : 1,45*2,055 2,97975

Konec provozního součtu

skladba P2 : 27,46 27,46000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 1,55 1,55000

  1.04 : 2,34 2,34000

  1.13 : 6,11 6,11000

  1.08 (část) : 10,59-1,0*1,0 9,59000

  1.09 : 7,87 7,87000

Konec provozního součtu

skladba P3 : 1,0 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.08 (část) : 1,0*1,0 1,00000

Konec provozního součtu

skladba P6 - akustický : 124,77 124,77000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 119,52 119,52000

  1.06A : 5,25 5,25000

Konec provozního součtu

skladba P6 - kompaktní : 45,76 45,76000

Začátek provozního součtu

  1.02 : 18,5 18,50000

  1.05 : 5,84 5,84000

  1.07 : 13,0 13,00000

  1.11 : 8,42 8,42000

Konec provozního součtu

Stránka 48 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

skladba P7 - kompaktní : 3,0 3,00000

Začátek provozního součtu

  1.17 : 3,0 3,00000

Konec provozního součtu

151 713121118RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,  m 391,36000 21,60 8 453,38

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1+P10 : 19,68 19,68000

Začátek provozního součtu

  1.01+1.12 : 2*(3,24+1,65+3,65+1,3) 19,68000

Konec provozního součtu

skladba P2 : 45,21 45,21000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 2*(0,85+1,735) 5,17000

  1.04 : 2*(1,3+1,735) 6,07000

  1.13 : 2*(3,24+1,885) 10,25000

  1.08 (část) : 2*(4,85+2,225)-1,0*2 12,15000

  1.09 : 2*(3,6+2,185) 11,57000

Konec provozního součtu

skladba P3 : 2,0 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.08 (část) : 1,0*2 2,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P6 - akustický : 53,23 53,23000

Začátek provozního součtu

  1.06+1.06A : 2*(19,115+7,0)+0,25*2+0,25*2 53,23000

Konec provozního součtu

skladba P6 - kompaktní : 57,91 57,91000

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*7,725+2,4 17,85000

  1.05 : 2*(3,05+1,885) 9,87000

  1.07 : 2*(7,0+2,03)+0,25*2 18,56000

  1.11 : 2*(3,1+2,715) 11,63000

Konec provozního součtu

skladba P7 - kompaktní : 7,6 7,60000

Začátek provozního součtu

  1.17 : 7,6 7,60000

Konec provozního součtu

skladba P12 : 27,46 27,46000

Začátek provozního součtu

  1.14 : 2*(2,62+5,23) 15,70000

  1.15 : 2*(2,28+3,6) 11,76000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 34,7 34,70000

Začátek provozního součtu

  2.12 : 2*(0,8+1,875) 5,35000

  2.07 (část) : 2*(4,85+2,225)-1,0*2 12,15000

  2.08 : 2*(3,6+2,185) 11,57000

  2.11 (část) : 2*(1,85+1,815)-0,85*2 5,63000

Konec provozního součtu

skladba P5 : 3,7 3,70000

Začátek provozního součtu

  2.07 (část) : 1,0*2 2,00000

  2.11 (část) : 0,85*2 1,70000

Konec provozního součtu

skladba P8 - akustický : 52,73 52,73000

Začátek provozního součtu

  2.05+2.05A : 2*(17,915+1,2+7,0)+0,25*2 52,73000
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Konec provozního součtu

skladba P8 - kompaktní : 81,39 81,39000

Začátek provozního součtu

  2.01 horní podesta : 2*(2,45+1,885+0,24-0,14)-1,3-0,32*2 6,93000

  2.02 : 2*7,71+2,4 17,82000

  2.03 : 2*(3,33+1,56+3,065)-2,02 13,89000

  2.04 : 2*(3,05+1,885) 9,87000

  2.06 : 2*(7,0+2,03)+0,25*2 18,56000

  2.10 : 2*(3,1+2,715) 11,63000

  2.14 : 2*(0,8+0,545) 2,69000

Konec provozního součtu

skladba ST4 : 5,75 5,75000

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 5,75 5,75000

Konec provozního součtu

152 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 85,00000 90,00 7 650,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A : 40,0*2 80,00000

13/T + skladba S5B : 2,5*2 5,00000

153 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 88,52700 90,00 7 967,43

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S19 : 7,327 7,32700

Začátek provozního součtu

  1.14-1.17 : 3,5*2,60-0,9*1,97 7,32700

Konec provozního součtu

skladba S18 : 7,98 7,98000

Začátek provozního součtu

  1.15 : 3,5*2,28 7,98000

Konec provozního součtu

skladba S17 : 36,61*2 73,22000

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*5,23*2 36,61000

Konec provozního součtu

154 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 29,25250 180,00 5 265,45

- v.č. D01-1.2.1. + 1.2.2 : 

skladba S4 : 

PIR tl. 60mm : 14,62625 14,62625

PIR tl. 40mm : 14,62625 14,62625

Začátek provozního součtu

  jihovýchodní fasáda : 

  1.06 : 0,25*(3,045+1,17+2,92+1,17+3,545) 2,96250

  1.05 : 0,25*1,545 0,38625

  2.05 : 0,25*(3,045+1,17+2,92+1,17+3,545) 2,96250

  2.04 : 0,25*1,545 0,38625

  2.01 : 0,25*(1,92+0,92) 0,71000

  jihovýchodní fasáda : 

  2.03 : 0,25*1,92 0,48000

  severovýchodní fasáda : 

  1.06 : 0,25*(1,085+1,13+1,085+1,17+1,085+1,085+1,085+1,125+1,125+1,125+0,96) 3,01500

  1.11 : 0,25*1,42 0,35500

  2.05 : 0,25*(1,085+1,125+1,085+1,17+1,085+1,085+1,085+1,125+1,125+1,125+0,96) 3,01375

  2.10 : 0,25*1,42 0,35500

Konec provozního součtu

155 713131153R00 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton m2 16,70000 216,00 3 607,20

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD5 : 16,7 16,70000
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Začátek provozního součtu

  1.14 : 13,7 13,70000

  1.17 : 3,0 3,00000

Konec provozního součtu

156 713135112RK1 Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací 
pásky

m2 62,50000 198,00 12 375,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A : 40,0 40,00000

13/T + skladba S6 : 20,0 20,00000

13/T + skladba S5B : 2,5 2,50000

157 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 454,64725 21,60 9 820,38

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 220,66000 220,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 211,08725 211,08725

skladba P12 : 22,9 22,90000

158 713511321RT1 Izolace tepelné protipožárním nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1 m2 165,00000 537,50 88 687,50

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

15/T + skladba POD7 : 120,0 120,00000

Začátek provozního součtu

  podhled římsy : 95,0 95,00000

  svislý obklad římsy : 25,0 25,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST3 + 16/T : 45,0 45,00000

Začátek provozního součtu

  2.13 : 45,0 45,00000

Konec provozního součtu

159 283502542R zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 65,0 mm; tl. 15 mm; barva žlutá kus 102,00000 2,15 219,30

160 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 49,69503 1 380,00 68 579,14

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 15,69025*0,19 2,98115

skladba P10 : 2,97975*0,19 0,56615

skladba P2 : 27,46*0,20 5,49200

m.č. 1.13 (bez podlahového vytápění) : 6,11*0,05 0,30550

skladba P3 : 1,0*0,20 0,20000

skladba P6 - akustický : 124,77*0,20 24,95400

skladba P6 - kompaktní : 45,76*0,20 9,15200

skladba P7 - kompaktní : 3,0*0,15 0,45000

skladba P12 : 22,9*0,14 3,20600

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P8 - kompaktní : 0,436*0,05 0,02180

Mezisoučet 47,32860

prořez : 47,3286*0,05 2,36643

161 283769652R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 40 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,023 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al 
fólie

m2 16,08888 290,50 4 673,82

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 29,25250*0,5 14,62625

Koeficient prořez: 0,1 1,46263

162 283769654R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,023 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al 
fólie

m2 16,08888 387,50 6 234,44

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 29,25250*0,5 14,62625

Koeficient prořez: 0,1 1,46263
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163 56284079.AR hmoždinka talířová zatloukací; pouzdro polyetylén, trn ocel; pr. talířku 60 mm, délka 255 mm mm; 
použití: pro kotvení v betonu a plném stavebním materiálu, pro upevnění tepelně izolačních 
desek z polystyrenu nebo minerální vaty 

kus 102,00000 9,20 938,40

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD5 : 17*6 102,00000

164 58556620R tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá kg 100,20000 18,00 1 803,60

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 16,70000*6 100,20000

165 631401593R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 
200,0 mm; lambda = 0,039 W/(m.K)

m2 17,53500 873,50 15 316,82

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 16,70000 16,70000

Koeficient prořez: 0,05 0,83500

166 63140581R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 50 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa

m2 7,69335 96,00 738,56

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S19 : 7,327 7,32700

Koeficient prořez: 0,05 0,36635

167 63140584R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 50 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa

m2 85,26000 192,00 16 369,92

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S17 : 36,61*2 73,22000

skladba S18 : 7,98 7,98000

Koeficient prořez: 0,05 4,06000

168 63140584R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 50 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa

m2 89,25000 192,00 17 136,00

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 85,00000 85,00000

Koeficient prořez: 0,05 4,25000

169 631508593R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)

m2 385,35000 210,00 80 923,50

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 367,00000 367,00000

Koeficient prořez: 0,05 18,35000

170 631508597R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 220,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)

m2 385,35000 354,00 136 413,90

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 367,00000 367,00000

Koeficient prořez: 0,05 18,35000

171 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 5 837,67980 1,30 7 588,98

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 14 228,34
172 714181001R00 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volným 

uložením v jedné vrstvě
m2 211,08725 30,00 6 332,62

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P8 - akustický : 124,80 124,80000

skladba P8 - kompaktní : 62,80725 62,80725

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 21,7575 21,75750

skladba P5 : 1,7225 1,72250

173 28375633R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po 
zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,714 m2K/W; obj. hmotnost 
15,00 kg/m3

m2 221,64161 34,80 7 713,13

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 211,08725*1,05 221,64161

174 998714202R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m % 140,45750 1,30 182,59

50 m vodorovně
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Díl: 725 Zařizovací předměty 8 900,00
175 R_3761838 3/OS - D+M skleněná sprchová zástěna s kovovou stabilizační konzolou 750/2050mm kus 1,00000 8 900,00 8 900,00

- v.č. D01-1.3.4 : 

3/OS : 1 1,00000

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 19 053,88
176 761661101R00 Sklobetonová okna tl. do 100 mm do tmele dodávka a montáž , tvárnic o rozměru 19x19x8 mm, 

čirých
m2 3,76640 4 855,00 18 285,87

- v.č. D01-1.3.7. : 

2/SK : 3,7664 3,76640

Začátek provozního součtu

  1.02-1.08 : 1,84*0,44 0,80960

  1.02-1.09 : 2,44*0,44 1,07360

  2.02-2.07 : 1,84*0,44 0,80960

  2.02-2.08 : 2,44*0,44 1,07360

Konec provozního součtu

177 998761202R00 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 12 m % 182,85870 4,20 768,01

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 280 699,29
178 762085151R00 Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile m3 1,57740 3 600,00 5 678,64

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

40/D až 43/D - 100/220 : 71,7*0,1*0,22 1,57740

179 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 199,80000 204,00 40 759,20

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 129,8 129,80000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - hranoly 100/120mm : 4*(1,0+0,35+2,725+4,9+1,5+4,9+6,65+6,025+4,4) 129,80000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 70,0 70,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 - hranoly 100/120mm : 70,0 70,00000

Konec provozního součtu

180 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 835,14000 282,00 235 509,48

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

3/D - 120/120 : 140,0 140,00000

10/D až 28/D - 100/220 : 
9,8+441,0+9,2+11,6+2,4+17,5+5,8+6,9+6,8+5,4+4,34+5,0+4,3+3,9+3,6+3,2+2,5+1,8+1,4

546,44000

29/D - 100/220 : 77,0 77,00000

40/D až 43/D - 100/220 : 57,6+6,6+5,4+2,1 71,70000

181 762333130R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 6,40000 312,00 1 996,80

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

2/D - 160/160 : 6,4 6,40000

182 762333140R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 54,80000 384,00 21 043,20

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

1/D - 200/320 : 10,5 10,50000

4/D - 160/220 : 9,8 9,80000

5/D - 160/220 : 9,8 9,80000

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Architektonicko stavební řešení

6/D - 200/220 : 8,4 8,40000

7/D - 160/220 : 6,6 6,60000

8/D, 9/D - 160/220 : 4,6+5,1 9,70000

183 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 
včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 779,00000 432,00 336 528,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 325,0*2 650,00000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ : 325,0 325,00000

Konec provozního součtu

skladba ST3 : 45,0 45,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.13 : 45,0 45,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 42,0*2 84,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 : 42,0 42,00000

Konec provozního součtu

184 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem m 195,00000 180,00 35 100,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A : 40,0/0,6*2 133,33333

13/T + skladba S6 : 20,0/0,6 33,33333

13/T + skladba S5B : 2,5/0,6*2 8,33333

14/T + skladba S7 : 12,0/0,6 20,00000

185 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem m 77,00000 180,00 13 860,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S18 : 

1.15 : 3,5*4 14,00000

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S17 : 63,0 63,00000

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*9*2 63,00000

Konec provozního součtu

186 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 36,39560 1 200,00 43 674,72

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

- bednění tl. 25mm : 

skladba ST1 : 325,0*2*0,025 16,25000

skladba ST2 : 42,0*2*0,025 2,10000

skladba ST3 : 45,0*2*0,025 2,25000

skladba ST1 : 129,8*0,1*0,12 1,55760

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - hranoly 100/120mm : 4*(1,0+0,35+2,725+4,9+1,5+4,9+6,65+6,025+4,4) 129,80000

Konec provozního součtu

skladba ST1 : 539,0*0,1*0,22 11,85800

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - krokve 100/220mm : 9,8*55 539,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 70,0*0,1*0,12 0,84000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 - hranoly 100/120mm : 70,0 70,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 70,0*0,1*0,22 1,54000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 - krokve 100/220mm : 70,0 70,00000

Konec provozního součtu
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Mezisoučet 36,39560

187 762342206RTX Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 5/5 cm m2 412,00000 192,00 79 104,00

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 412,00000 412,00000

188 60511137R Fošna dřevina: BO, SM; opracování: omítané; stavební; tl. = 50 mm; délka 4 000 až 6 000 mm m3 0,47355 14 400,00 6 819,12

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S18 : 

1.15 : 14,0*0,05*0,12*1,1 0,09240

skladba S17 : 31,5*0,05*0,10*1,1 0,17325

31,5*0,05*0,12*1,1 0,20790

189 605152001R Hranolek dřevina: SM; stavební; tl. do 100 mm; šířka do 100 mm; délka 1 000 až 4 000 mm; 
průřez do 100 cm2

m3 1,07250 14 400,00 15 444,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A : 133,3333*0,05*0,1 0,66667

13/T + skladba S6 : 33,33333*0,05*0,1 0,16667

13/T + skladba S5B : 8,33333*0,05*0,1 0,04167

14/T + skladba S7 : 20,0*0,05*0,1 0,10000

Mezisoučet 0,97500

prořez : 0,975*0,1 0,09750

190 60515249R Hranol dřevina: SM; stavební; tl. 140 až 160 mm; šířka 140 až 160 mm; délka 6 000 až 10 000 
mm; průřez 196 až 256 cm2

m3 0,18022 15 000,00 2 703,30

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

2/D - 160/160 : 6,4*0,16*0,16 0,16384

prořez : 0,16384*0,1 0,01638

191 60515281R Hranol dřevina: SM m3 1,39005 15 000,00 20 850,75

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

4/D - 160/220 : 9,8*0,16*0,22 0,34496

5/D - 160/220 : 9,8*0,16*0,22 0,34496

7/D - 160/220 : 6,6*0,16*0,22 0,23232

8/D, 9/D - 160/220 : 9,7*0,16*0,22 0,34144

Mezisoučet 1,26368

prořez : 1,26368*0,1 0,12637

192 60515285.AR hranol SM/JD; tl = 200,0 mm; š = 300 mm; l = 6 250 až 9 000 mm; jakost I m3 0,40656 15 000,00 6 098,40

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

6/D - 200/220 : 8,4*0,2*0,22 0,36960

prořez : 0,3696*0,1 0,03696

193 60515794R Hranol m3 2,63736 14 400,00 37 977,98

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 129,8*0,1*0,12 1,55760

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ - hranoly 100/120mm : 4*(1,0+0,35+2,725+4,9+1,5+4,9+6,65+6,025+4,4) 129,80000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 70,0*0,1*0,12 0,84000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 - hranoly 100/120mm : 70,0 70,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 2,39760

prořez : 2,3976*0,1 0,23976

194 60515794R Hranol m3 2,21760 14 400,00 31 933,44

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

3/D - 120/120 : 140,0*0,12*0,12 2,01600

prořez : 2,016*0,1 0,20160
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Architektonicko stavební řešení

195 60515797RX Hranol stavební SM/BO 100 x 220 mm, 4 - 6 m m3 16,82239 15 000,00 252 335,85

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

10/D až 28/D - 100/220 : 546,44*0,1*0,22 12,02168

29/D - 100/220 : 77,0*0,1*0,22 1,69400

40/D až 43/D - 100/220 : 71,7*0,1*0,22 1,57740

Mezisoučet 15,29308

prořez : 15,29308*0,1 1,52931

196 60515891RX Hranol lepený vrstvený BSH NSI, lamely 4 cm, NSI - nepohledový m3 0,69300 30 000,00 20 790,00

- v.č. D01-1.2.15 - výpis řeziva : 

1/D - 200/320 : 10,5*0,2*0,3 0,63000

prořez : 0,63*0,1 0,06300

197 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 12 082,06880 6,00 72 492,41

Díl: 763 Dřevostavby 114 546,76
198 763612131RT1 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 58,28500 359,00 20 924,32

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S6 : 20,0 20,00000

14/T + skladba S7 : 12,0 12,00000

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S18 : 7,98 7,98000

Začátek provozního součtu

  1.15 : 3,5*2,28 7,98000

Konec provozního součtu

skladba S17 : 18,305 18,30500

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*5,23 18,30500

Konec provozního součtu

199 763612231RT1 Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 60,80500 374,50 22 771,47

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A : 40,0 40,00000

13/T + skladba S5B : 2,5 2,50000

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + řezy : 

skladba S17 : 18,305 18,30500

Začátek provozního součtu

  1.14-1.15 : 3,5*5,23 18,30500

Konec provozního součtu

200 59590739R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký m2 64,11350 631,00 40 455,62

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 58,28500*1,1 64,11350

201 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
22,0 mm

m2 66,88550 357,50 23 911,57

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 60,80500*1,1 66,88550

202 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 1 080,62980 6,00 6 483,78

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 361 595,01
203 764411121R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 210 mm m 72,25000 780,00 56 355,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

14/Z : 72,25 72,25000

Začátek provozního součtu

  1.np : 1,0+1,625+3,625+1,25*3+3,0+3,125+2,25*2+4,5+3,0+3,0+1,5 32,62500

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Architektonicko stavební řešení

  2.np : 1,375+1,625+1,0+2,0+1,625+3,625+1,25*3+3,0+3,125+2,25*2+5,5+3,0+3,0+1,5+1,0 39,62500

Konec provozního součtu

204 764211441RT1 Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, 
prostupů a výčnělků ze svitků rš. 670 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30°

m2 412,00000 2 350,00 968 200,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 + 1.3.5 : 

skladba ST1 + 1/KL : 325,0 325,00000

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ : 325,0 325,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 + 1/KL : 42,0 42,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 : 42,0 42,00000

Konec provozního součtu

skladba ST3 + 1/KL : 45,0 45,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.13 : 45,0 45,00000

Konec provozního součtu

205 764223420R00 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně 
zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 
250 mm,  

m 52,50000 720,00 37 800,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

1A/KL : 52,5 52,50000

206 764242410R00 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s 
dilatačním kloboučkem na  hladké a drážkové krytině, průměru do 75 mm

kus 2,00000 960,00 1 920,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

2/KL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  odvětrání kanalizace DN 70mm : 1 1,00000

  oplechování stožáru elektro DN 50mm : 1 1,00000

Konec provozního součtu

207 764242420R00 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s 
dilatačním kloboučkem na  hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 mm do 100 mm

kus 4,00000 1 080,00 4 320,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

2/KL : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  odvětrání kanalizace DN 100mm : 4 4,00000

Konec provozního součtu

208 764242430R00 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s 
dilatačním kloboučkem na  hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm

kus 9,00000 1 320,00 11 880,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

2/KL : 9 9,00000

Začátek provozního součtu

  potrubí pro odkouření kotle dn 125mm - ÚT : 1 1,00000

  odvětrání m.č. 2.11 a 2.12 DN 140mm - VZT : 1 1,00000

  odvětrání m.č. 1.03 a 1.04 DN 125mm - VZT : 1 1,00000

  odvětrání m.č. 1.05 DN 125mm - VZT : 1 1,00000

  odvětrání m.č. 2.04 DN 125mm - VZT : 1 1,00000

  slaboproud : 1 1,00000

  rezerva FVE : 2 2,00000

  rezerva slaboproud : 1 1,00000

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.
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Konec provozního součtu

209 764247430R00 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž stříšky, kloboučku s manžetou 
průměru 150 mm

kus 4,00000 696,00 2 784,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

2/KL : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  slaboproud : 1 1,00000

  rezerva FVE : 2 2,00000

  rezerva slaboproud : 1 1,00000

Konec provozního součtu

210 764251401R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 
dilatací podokapních čtyřhranných, rš 250 mm

m 1,70000 1 128,00 1 917,60

- v.č. D01-1.3.5 : 

8/KL : 1,7 1,70000

211 764251405R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 
dilatací podokapních čtyřhranných, rš 400 mm

m 52,50000 1 308,00 68 670,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

6/KL : 52,5 52,50000

212 764259431R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 
250 x 300 mm

kus 1,00000 1 032,00 1 032,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

k 8/KL+9/KL : 1 1,00000

213 764259432R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 
300 x 400 mm

kus 5,00000 1 440,00 7 200,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

k 6/KL+7/KL : 5 5,00000

214 764265420R00 Střešní otvory z titanzinkového plechu výroba a montáž střešního poklopu  v krytině hladké a 
drážkové, 600 x 600 mm

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

13/KL : 1 1,00000

215 764291430R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž  závětrné lišty, rš 400 mm m 22,00000 996,00 21 912,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

1D/KL : 22,0 22,00000

216 764293430R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž  hřebene střechy, rš 400 mm m 40,00000 936,00 37 440,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

1B/KL : 40,0 40,00000

217 764551401R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
odskoků, výpustí vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 75 mm

m 2,75000 1 272,00 3 498,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

9/KL : 2,75 2,75000

218 764551402R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
odskoků, výpustí vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 100 mm

m 40,00000 1 428,00 57 120,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

7/KL : 40,0 40,00000

219 764292461R0X Krycí plech nároží z Ti Zn plechu, rš 750 mm m 11,00000 1 314,00 14 454,00

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků
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- v.č. D01-1.3.5 : 

1F/KL : 11,0 11,00000

220 764296420R0X Dilatační lišta lemování střešní nadezdívky Ti Zn plech, rš 130 mm m 6,50000 480,00 3 120,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

1H/KL : 6,5 6,50000

221 R_3762560 Lemování stříšky nad vstupem do budovy z poplastovaného plechu r.š. 330mm m 7,25000 510,00 3 697,50

- v.č. D01-1.3.5 : 

11/KL : 7,25 7,25000

222 283483261RX Ochranný koš do hrdel pro zachycení nečistot kus 1,00000 540,00 540,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

8/KL : 1 1,00000

223 28348326RX Ochranný koš do hrdel pro zachycení nečistot kus 5,00000 600,00 3 000,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

6/KL : 5 5,00000

224 28355155R páska těsnicí butylkaučuk; samolepicí; oboustranně; tl. 1,50 mm; š = 15,0 mm; l = 25,000 m; 
funkce parotěsnost, utěsnění prostupů a vpustí; plastickoelastická

kus 30,21333 360,00 10 876,80

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST1 : 541,66667/25,0*1,1 23,83333

Začátek provozního součtu

  nad budovou MŠ : 325,0/0,60 541,66667

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 70,0/25,0*1,1 3,08000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 : 42,0/0,60 70,00000

Konec provozního součtu

skladba ST3 : 75/25,0*1,1 3,30000

Začátek provozního součtu

  nad 2.13 : 45,0/0,60 75,00000

Konec provozního součtu

225 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 13 219,36900 3,00 39 658,11

Díl: 765 Krytiny tvrdé 305 786,17
226 765312395R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka větrací 100 cm univerzální,  m 99,80000 198,00 19 760,40

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST3 : 13,9 13,90000

Začátek provozního součtu

  nasávací otvor u okapu : 7,5 7,50000

  výdechový otvor u hřebene : 6,4 6,40000

Konec provozního součtu

skladba ST1 : 72,5 72,50000

Začátek provozního součtu

  nasávací otvor u okapu : 35,5 35,50000

  výdechový otvor u hřebene : 37,0 37,00000

Konec provozního součtu

skladba ST2 : 13,4 13,40000

Začátek provozního součtu

  nasávací otvor u okapu : 10,3+3,1 13,40000

  výdechový otvor u hřebene : 0

Konec provozního součtu

227 765799313RN2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 412,00000 114,00 46 968,00

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 412,00000 412,00000

50 m vodorovně
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

228 765799313RN3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 412,00000 258,00 106 296,00

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 412,00000 412,00000

229 764311723R00 Kovová systémová mřížka š.=100 mm pro zamezení vnikání hmyzu do střešního souvrství při 
okapu

m 196,00000 216,00 42 336,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

5/KL : 196,0 196,00000

230 765332751R0X jednotrubkový m 50,00000 1 596,00 79 800,00

- v.č. D01-1.3.5 : 

10/KL : 50,0 50,00000

231 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m % 2 951,60400 3,60 10 625,77

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 546 210,37
232 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 195,00000 288,00 56 160,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A, S6 : 140,0 140,00000

            skladba S8 : 40,0 40,00000

            dveře 31/Z : 5,0 5,00000

Mezisoučet 185,00000

13/T + skladba S5B : 10,0 10,00000

14/T + skladba S7 : 0

Mezisoučet 10,00000

233 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt m 70,00000 288,00 20 160,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST2 : 70,0 70,00000

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 : 70,0 70,00000

Konec provozního součtu

234 766412123R0X Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. nad 10 cm m2 71,50000 1 152,00 82 368,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A, S6 : 60,0 60,00000

            skladba S8 : 8,0 8,00000

            dveře 31/Z : 3,5 3,50000

235 766412123R0Y Obložení stěn nad 1 m2 palubkami š. nad 10 cm m2 14,50000 3 360,00 48 720,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5B : 2,5 2,50000

14/T + skladba S7 : 12,0 12,00000

Mezisoučet 14,50000

236 766421223R0X Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. nad 10 cm m2 120,00000 720,00 86 400,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

15/T + skladba POD7 : 120,0 120,00000

Začátek provozního součtu

  podhled římsy : 95,0 95,00000

  svislý obklad římsy : 25,0 25,00000

Konec provozního součtu

237 766421223R0Y Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. nad 10 cm m2 45,00000 816,00 36 720,00

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST3 + 16/T : 45,0 45,00000

Začátek provozního součtu

50 m vodorovně

Stránka 60 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

  2.13 : 45,0 45,00000

Konec provozního součtu

238 766441111R0X Položení podlahy z terasových desek z kompozitního materiálu na bázi dřeva a plastů tl. 28mm, 
na rektifikační terče

m2 42,68000 768,00 32 778,24

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST4 : 35,86 35,86000

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86 35,86000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P13 : 6,82 6,82000

Začátek provozního součtu

  1.16 : 6,82 6,82000

Konec provozního součtu

239 766666114R0X Montáž koženkové shrnovací stěny, osazení závěsu, 2kř. kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

2/T : 1 1,00000

240 R_3761536 3/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 900/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 2,00000 13 260,00 26 520,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

900/1970 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  3/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

241 R_3761537 4/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 900/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 1,00000 14 380,00 14 380,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

900/1970 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  4/T : 1 1,00000

Konec provozního součtu

242 R_3761538 5/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 800/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 4,00000 13 380,00 53 520,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

800/1970 : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  5/T : 4 4,00000

Konec provozního součtu

243 R_3761539 6/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 700/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 2,00000 13 260,00 26 520,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

700/1970 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  6/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

244 R_3761540 7/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 700/1970mm, 
vč. kování bez uzamčení (2/PO), barva RAL 1015

kus 4,00000 13 030,00 52 120,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.6. : 

700/1970 : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  7/T + 2/PO : 4 4,00000

Konec provozního součtu
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

245 R_3761541 8/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 700/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 2,00000 13 820,00 27 640,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

700/1970 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  8/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

246 R_3761542 9/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 600/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 2,00000 13 820,00 27 640,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

600/1970 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  9/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

247 R_3761543 11/T - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL lakované bez polodrážky 600/1970mm, 
vč. kování, barva RAL 1015

kus 2,00000 13 820,00 27 640,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

600/1970 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  11/T : 2 2,00000

Konec provozního součtu

248 R_3761551 10/T - D+M výdejní podávací okno dřevěné se žaluzií do stavebního otvoru 600/1100mm kus 2,00000 15 290,00 30 580,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

10/T : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.05-1.06 : 1 1,00000

  2.04-2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

249 R_3761552 12/T - D+M dřevěná stěna se čtyřmi otevíravými dveřmi vč. osazovacího rámu kus 1,00000 41 340,00 41 340,00

- v.č. D01-1.3.3 : 

12/T : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.01-1.12 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

250 R_3761556 3/PO - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL fólie bez polodrážky 900/1970mm, vč. 
kování, samozavírače, barva RAL 1015

kus 3,00000 30 260,00 90 780,00

- v.č. D01-1.3.6 : 

900/1970 : 3 3,00000

Začátek provozního součtu

  3/PO : 3 3,00000

Konec provozního součtu

251 R_3761557 4/PO - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL fólie bez polodrážky 900/1970mm, vč. 
kování, samozavírače, barva RAL 1015

kus 2,00000 30 320,00 60 640,00

- v.č. D01-1.3.6 : 

900/1970 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  4/PO : 2 2,00000

Konec provozního součtu

252 R_3761558 5/PO - D+M 1kř. dveřní křídlo otevíravé plné hladké HPL fólie bez polodrážky 800/1970mm, vč. 
kování, samozavírače, barva RAL 1015

kus 1,00000 28 530,00 28 530,00

- v.č. D01-1.3.6 : 

800/1970 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  5/PO : 1 1,00000
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

253 R_3762457 D+M dřevěný ramenát pro vytvoření vodicího oblouku z fošen 120/50mm m 3,50000 1 152,00 4 032,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

14/T + skladba S7 : 3,5 3,50000

254 2832455552RX Deska terasová z kompozitního materiálu na bázi dřeva a plastů rýhovaná tl. 28mm m2 46,94800 2 210,00 103 755,08

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 42,68000*1,1 46,94800

255 28324562RX Svlaky 50x50mm z kompozitního materiálu na bázi dřeva a plastů m 105,00000 336,00 35 280,00

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST4 : 88,0 88,00000

Začátek provozního součtu

  střecha pod terasou 2.13 : 35,86/0,45*1,1 87,65778

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P13 : 17 17,00000

Začátek provozního součtu

  1.16 : 6,82/0,45*1,1 16,67111

Konec provozního součtu

256 283281458R kloubek pro terč pod dlažbu; plastový; d = 42,0 mm kus 172,00000 153,50 26 402,00

Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 172,00000 172,00000

257 283281471R podstavec pro kladení dlažby; PP; výškový rozsah h = 35 až 55 mm; teplotní odolnost -30 až 120 
°C

kus 172,00000 461,00 79 292,00

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST4 : 36*4 144,00000

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P13 : 7*4 28,00000

258 55329016R stěna shrnovací počet křídel 2; plocha od 10,0 m2; harmoniková, koženková; zámek mechanický m2 12,14400 5 850,00 71 042,40

- v.č. D01-1.3.3 : 

2/T : 5,06*2,4 12,14400

259 60515710R hranolek průřez 100 cm2; l = do 5 000 mm; jakost II, III m3 0,19250 13 440,00 2 587,20

- v.č. D01-1.2.16 + 1.3.1 : 

skladba ST2 : 70,0*0,05*0,05 0,17500

Začátek provozního součtu

  nad 2.05A a 2.06 : 70,0 70,00000

Konec provozního součtu

prořez : 0,175*0,1 0,01750

260 61191740RX Dřevěné bednění MD tloušťka 25mm šíře do 120 mm m2 49,50000 365,00 18 067,50

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 45,00000*1,1 49,50000

261 61191741RX Palubka obkladová MD tloušťka 20mm m2 210,65000 1 152,00 242 668,80

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A, S6 : 60,0 60,00000

            skladba S8 : 8,0 8,00000

            dveře 31/Z : 3,5 3,50000

15/T : 120,0 120,00000

Začátek provozního součtu

  podhled římsy : 95,0 95,00000

  svislý obklad římsy : 25,0 25,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 191,50000

prořez : 191,5*0,1 19,15000
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

262 611981862RX Prkno obkladové dřevěné Cedr červený záp. tl.20 mm m2 15,95000 3 180,00 50 721,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5B : 2,5 2,50000

14/T + skladba S7 : 12,0 12,00000

Mezisoučet 14,50000

prořez : 14,5*0,1 1,45000

263 611981892RX Hranolek MD 50x30mm m 60,50000 48,00 2 904,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

            skladba S8 : 40,0 40,00000

            dveře 31/Z : 5,0 5,00000

13/T + skladba S5B : 10,0 10,00000

Mezisoučet 55,00000

prořez : 55,0*0,1 5,50000

264 611981895RX Hranolek MD 50 x 50 mm m 154,00000 54,50 8 393,00

- v.č. D01-1.3.3 + 1.3.1 : 

13/T + skladba S5A, S6 : 140,0*1,1 154,00000

265 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 6,62400 31,20 206,67

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba ST4 : 144,0*0,2*0,2*1,15 6,62400

266 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 15 315,07890 0,96 14 702,48

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 985 050,62
267 767587111RT3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v 

úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily
m2 92,52100 420,00 38 858,82

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba POD1 : 35,856 35,85600

Začátek provozního součtu

  1.06 - 30% plochy : 119,52*0,3 35,85600

Konec provozního součtu

skladba POD2 : 9,73 9,73000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 1,55 1,55000

  1.04 : 2,34 2,34000

  1.05 : 5,84 5,84000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD1 : 35,865 35,86500

Začátek provozního součtu

  2.05 - 30% plochy : 119,55*0,3 35,86500

Konec provozního součtu

skladba POD2 : 11,07 11,07000

Začátek provozního součtu

  2.04 : 6,05 6,05000

  2.11 : 3,49 3,49000

  2.12 : 1,53 1,53000

  1.06A : 5,25 5,25000

  1.11 : 8,42 8,42000

  1.08 : 10,59 10,59000

  1.09 : 7,87 7,87000

Konec provozního součtu

268 767587112RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v 
úrovni roštu, v modulu 600 x 1200 mm,  

m2 306,79900 420,00 128 855,58

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

50 m vodorovně
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

skladba POD1 : 149,064 149,06400

Začátek provozního součtu

  1.01 : 14,77 14,77000

  1.02 : 18,5 18,50000

  1.06 - 70% plochy : 119,52*0,7 83,66400

  1.06A : 5,25 5,25000

  1.11 : 8,42 8,42000

  1.08 : 10,59 10,59000

  1.09 : 7,87 7,87000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba POD1 : 157,735 157,73500

Začátek provozního součtu

  2.01 : 16,3 16,30000

  2.02 : 18,54 18,54000

  2.03 : 12,33 12,33000

  2.05 - 70% plochy : 119,55*0,7 83,68500

  2.05A : 0

  2.10 : 8,42 8,42000

  2.07 : 10,59 10,59000

  2.08 : 7,87 7,87000

Konec provozního součtu

269 767587211RT3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 
dodávky kazet

m2 92,52100 420,00 38 858,82

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 92,52100 92,52100

270 767587212RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x1200 mm, včetně 
dodávky kazet

m2 306,79900 660,00 202 487,34

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 306,79900 306,79900

271 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 231,18700 96,00 22 193,95

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + výpis oceli : 

1/O - L50/50/5 : 28*0,8*3,77 84,44800

2/O - L50/50/5 : 2*0,7*3,77 5,27800

3/O - L50/50/5 : 2*0,7*3,77 5,27800

4/O - L50/50/5 : 4*1,0*3,77 15,08000

5/O - L50/50/5 : 4*1,0*3,77 15,08000

10/O - L50/50/5 : 4*0,5*3,77 7,54000

11/O - L50/50/5 : 2*0,8*3,77 6,03200

12/O - L50/50/5 : 2*0,75*3,77 5,65500

13/O - L50/50/5 : 8*0,7*3,77 21,11200

14/O - L50/50/5 : 8*0,7*3,77 21,11200

15/O - L50/50/5 : 2*0,9*3,77 6,78600

16/O - L50/50/5 : 2*0,9*3,77 6,78600

Mezisoučet 200,18700

- v.č. D01-1.3.2 : 

26/Z : 12,67 12,67000

Začátek provozního součtu

  kovový svařený žebřík : 12,67 12,67000

Konec provozního součtu

27/Z : 18,33 18,33000

Začátek provozního součtu

  kovový svařený žebřík : 18,33 18,33000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 31,00000

272 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 395,52200 96,00 37 970,11

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + výpis oceli : 

6/O - I 100 : 1*1,1*8,34 9,17400

Stránka 65 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

8/O - U 80 : 2*0,7*8,64 12,09600

9/O - U 80 : 2*0,9*8,64 15,55200

Mezisoučet 36,82200

- v.č. D01-1.3.2 : 

35/Z : 358,7 358,70000

Začátek provozního součtu

  kovový sokl pro natavení svislé hydroizolace : 358,7 358,70000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 358,70000

273 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 231,65000 96,00 22 238,40

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + výpis oceli : 

7/O - I 100 : 1*1,5*8,34 12,51000

- v.č. D01-1.3.2 : 

24/Z : 219,14 219,14000

Začátek provozního součtu

  kovová kce pro vynesení dřevěného opláštění vzt potrubí : 219,14 219,14000

Konec provozního součtu

274 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 45,18000 96,00 4 337,28

- v.č. D01-1.3.2 : 

34/Z : 45,18 45,18000

Začátek provozního součtu

  sloupek z jeklu 80/80/5 : 45,18 45,18000

Konec provozního součtu

275 R_3762482 15/Z - D+M hliníková mřížka s pevnými lamelami 225/225mm kus 2,00000 714,00 1 428,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

15/Z : 2 2,00000

276 R_3762483 15/Z - D+M hliníková mřížka s pevnými lamelami 425/125mm kus 2,00000 995,00 1 990,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

15/Z : 2 2,00000

277 R_3762494 21/Z - nerezový L profil jako rozhraní mezi jednotlivými druhy podlah m 20,00000 540,00 10 800,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

21/Z : 20,0 20,00000

278 R_3762495 22/Z - zábradlí schodišťové včetně madel a zábradlí schodišťového prostoru m 24,00000 5 500,00 132 000,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

22/Z : 24,0 24,00000

279 R_3762496 23/Z - zábradlí na terase ocelové, žárově zinkované + ošetřené transparentním matným lakem m 16,21600 8 820,00 143 025,12

- v.č. D01-1.3.2 : 

23/Z : 16,216 16,21600

Začátek provozního součtu

  pole 1+2 : 1,494+0,12+1,72+0,12+1,72 5,17400

  pole 3+4 : 0,12+2,28+0,12+3,0 5,52000

  pole 5 : 0,12+1,72+0,122+1,72+0,12+1,72 5,52200

Konec provozního součtu

280 R_3762497 25/Z - kovový lem vytvářející závětrnou lištu na volných neokapvých okrajích stříšky nad vstupem m 8,80500 840,00 7 396,20

- v.č. D01-1.3.2 : 

25/Z (L 30*50*5mm) : 8,805 8,80500

Začátek provozního součtu

  hřeben : 1,625 1,62500

  štít : 7,18 7,18000

Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

281 R_3762498a Povrchová úprava žárovým zinkováním + ošetření transparentním matným lakem kg 276,29085 42,00 11 604,22

- v.č. D01-1.3.2 : 

24/Z : 219,14 219,14000

25/Z (L 30*50*5mm) : 26,15085 26,15085

Začátek provozního součtu

  hřeben : 1,625*2,97 4,82625

  štít : 7,18*2,97 21,32460

Konec provozního součtu

26/Z : 12,67 12,67000

27/Z : 18,33 18,33000

Mezisoučet 276,29085

282 R_3762498b Povrchová úprava žárovým zinkováním kg 403,88000 30,00 12 116,40

- v.č. D01-1.3.2 : 

34/Z : 45,18 45,18000

Začátek provozního součtu

  sloupek z jeklu 80/80/5 : 45,18 45,18000

Konec provozního součtu

35/Z : 358,7 358,70000

Začátek provozního součtu

  kovový sokl pro natavení svislé hydroizolace : 358,7 358,70000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 403,88000

283 R_3762499 28/Z - D+M nadstřešní stožárová tyč včetně příruby kus 1,00000 2 400,00 2 400,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

28/Z : 1 1,00000

284 R_3762500 29/Z - kovová tyč (pr. 30mm - 46m) pro zavěšení sítí před fasádou domu vč. konzol s objímkou 
(75ks), povrchová úprava - žárové zinkování + ošetřené transparentním matným lakem

kpl 1,00000 25 200,00 25 200,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

29/Z : 1 1,00000

285 R_3762510 31/Z - D+M dveře do skladu (m.č. 1.15) ocelová kce kus 1,00000 34 800,00 34 800,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

31/Z : 1 1,00000

286 R_3762511 32/Z - rám dveřního křídla otevíravého atypického včetně sloupku kus 1,00000 4 680,00 4 680,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

32/Z : 1 1,00000

287 R_3762512 33/Z - rám 2kř. otevíravého okna atypického kus 1,00000 7 200,00 7 200,00

- v.č. D01-1.3.2 : 

33/Z : 1 1,00000

288 55399991.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku do 1 kg kg 249,68196 84,00 20 973,28

Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 231,18700*1,08 249,68196

289 55399992.AR výrobek kovový kg 427,16376 84,00 35 881,76

Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 395,52200*1,08 427,16376

290 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 298,97640 84,00 25 114,02

Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 231,65000*1,08 250,18200

Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 45,18000*1,08 48,79440

291 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 9 724,09300 1,30 12 641,32

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Díl: 769.1 Otvorové prvky hliníkové 955 430,00
292 R_3761489 1/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 3625/1580mm kus 1,00000 68 900,00 68 900,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

1/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

293 R_3761490 2/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 3625/1510mm kus 1,00000 66 600,00 66 600,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

2/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

294 R_3761491 3/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 3125/1580mm kus 1,00000 68 900,00 68 900,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

3/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

295 R_3761492 4/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 3125/1510mm kus 1,00000 66 600,00 66 600,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

4/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

296 R_3761493 5/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 3000/2080mm kus 1,00000 69 600,00 69 600,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

5/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

297 R_3761494 6/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 3000/2010mm kus 1,00000 67 700,00 67 700,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

6/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

298 R_3761495 7/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 1250/2330mm kus 1,00000 29 320,00 29 320,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

7/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

299 R_3761496 8/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 1250/1750mm kus 1,00000 23 640,00 23 640,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

8/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

300 R_3761497 9/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 1250/1510mm kus 1,00000 21 340,00 21 340,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

9/Z : 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

301 R_3761498 10/Z - 1kř. okno z Al profilů FIX do stavebního otvoru 1250/1360mm kus 1,00000 19 910,00 19 910,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

10/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

302 R_3761499 11/Z - stěna z Al profiů se vstupními 2kř. dveřmi do stavebního otvoru 2000/2180mm kus 1,00000 122 900,00 122 900,00

- v.č. D01-1.3.2. + 1.3.6. : 

11/Z vč. 1/PO : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.01 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

303 R_3761500 12/Z - 2kř. balkonové dveře z Al profilů OS/OS do stavebního otvoru 2000/2110mm kus 1,00000 72 900,00 72 900,00

- v.č. D01-1.3.2. : 

12/Z : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.03 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

304 R_3761501 13/Z - prosklená stěna z Al profilů s 1kř. dveřmi do stavebního otvoru 2400/2800mm kus 2,00000 60 700,00 121 400,00

- v.č. D01-1.3.2. + 1.3.6. : 

13/Z vč. 1/PO : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.02-1.06 : 1 1,00000

  2.02-2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

305 R_3761502 Montáž Al výrobků 1/Z až 13/Z kpl 1,00000 57 000,00 57 000,00

306 R_3761503 SWS int/ext kpl 1,00000 18 720,00 18 720,00

307 R_3761504 Manipulace - výrobky 1/Z až 13/Z kpl 1,00000 60 000,00 60 000,00

Díl: 769.2 Plastové výrobky 1 115 440,00
308 R_3761459 1/PL - 1kř. plastové vnější dveře do stavebního otvoru 1125/2180mm kus 1,00000 50 400,00 50 400,00

- v.č. D01-1.3.8. + 1.3.6. : 

1/PL vč. 1/PO : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

309 R_3761460 2/PL - 1kř. plastové vnější dveře do stavebního otvoru 1125/2110mm kus 1,00000 49 980,00 49 980,00

- v.č. D01-1.3.8. + 1.3.6. : 

2/PL vč. 1/PO : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

310 R_3761461 3/PL - 1kř. plastové vnější dveře do stavebního otvoru 1000/2430mm kus 1,00000 35 760,00 35 760,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

3/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

311 R_3761462 4/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1125/2080mm kus 1,00000 17 080,00 17 080,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

4/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

312 R_3761463 5/PL - 1kř. plastové vnější okno O do stavebního otvoru 1125/2080mm kus 3,00000 17 100,00 51 300,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

5/PL : 3 3,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 3 3,00000

Konec provozního součtu

313 R_3761464 6/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1000/2010mm kus 1,00000 12 810,00 12 810,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

6/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

314 R_3761465 7/PL - 1kř. plastové vnější okno O do stavebního otvoru 1125/2010mm kus 4,00000 14 410,00 57 640,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

7/PL : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

315 R_3761466 8/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1125/1830mm kus 2,00000 15 360,00 30 720,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

8/PL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

316 R_3761467 9/PL - 1kř. plastové vnější okno O do stavebního otvoru 1125/1830mm kus 2,00000 15 380,00 30 760,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

9/PL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

317 R_3761468 10/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1125/1760mm kus 2,00000 12 960,00 25 920,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

10/PL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

318 R_3761469 11/PL - 1kř. plastové vnější okno O do stavebního otvoru 1125/1760mm kus 2,00000 12 970,00 25 940,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

11/PL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

319 R_3761470 12/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1250/1510mm kus 1,00000 12 120,00 12 120,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

12/PL : 1 1,00000
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Začátek provozního součtu

  2.05 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

320 R_3761471 13/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1125/1430mm kus 1,00000 12 260,00 12 260,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

13/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

321 R_3761472 14/PL - 1kř. plastové vnější dveře do stavebního otvoru 1125/2210mm kus 1,00000 39 750,00 39 750,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

14/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.17 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

322 R_3761473 15/PL - 1kř. plastové vnější dveře do stavebního otvoru 1000/2110mm kus 1,00000 39 280,00 39 280,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

15/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.06 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

323 R_3761474 16/PL - 2kř. plastové vnější dveře O/FIX do stavebního otvoru 2000/2110mm kus 1,00000 46 780,00 46 780,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

16/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.01 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

324 R_3761475 17/PL - 1kř. plastové vnější okno OS do stavebního otvoru 1500/1500mm kus 2,00000 11 680,00 23 360,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

17/PL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.11 : 1 1,00000

  2.10 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

325 R_3761476 18/PL - 1kř. plastové vnější okno S do stavebního otvoru 1625/1200mm kus 2,00000 10 530,00 21 060,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

18/PL : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.05 : 1 1,00000

  2.04 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

326 R_3761477 19/PL - 1kř. plastové vnější okno S do stavebního otvoru 1500/900mm kus 8,00000 8 425,00 67 400,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

19/PL : 8 8,00000

Začátek provozního součtu

  1.08 : 2 2,00000

  1.09 : 2 2,00000

  2.07 : 2 2,00000

  2.08 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

327 R_3761478 20/PL - 1kř. plastové vnější okno S do stavebního otvoru 1625/700mm kus 1,00000 8 505,00 8 505,00

- v.č. D01-1.3.8. : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

20/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.01 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

328 R_3761479 21/PL - 1kř. plastové vnější okno S do stavebního otvoru 1370/1750mm kus 1,00000 12 120,00 12 120,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

21/PL : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  2.01 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

329 R_3761480 22/PL - 1kř. plastové vnější okno S do stavebního otvoru 1000/1150mm kus 3,00000 7 565,00 22 695,00

- v.č. D01-1.3.8. : 

22/PL : 3 3,00000

Začátek provozního součtu

  1.04 : 1 1,00000

  2.01 : 1 1,00000

  2.11 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

330 R_3761481 23/PL - střešní krytina přístřešku nad vstupem do budovy z desek z litého akryl.plexiskla 5mm, 
rozměr 7200*1500mm

kus 1,00000 71 500,00 71 500,00

- v.č. D01-1.3.8. : 1 1,00000

331 R_3761482 24/PL - fasádní prvky z litého barevného plexiskla kotvené nerez.kotvami k zábradlí montážní 
lávky

kpl 1,00000 117 000,00 117 000,00

- v.č. D01-1.3.8. : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  silueta slona 2,65*1,7m : 1 1,00000

  silueta kočky 1,3*1,2m : 1 1,00000

  silueta slunce 2,1*2,2m : 1 1,00000

  silueta motýla 2,0*1,2m : 1 1,00000

  silueta kachny 1,1*0,7m : 1 1,00000

  silueta tučňáka 1,0*0,5m : 1 1,00000

  silueta ptáka 0,9*0,6m : 1 1,00000

Konec provozního součtu

332 R_3761483 25/PL - stěna terasy z desek z litého akrylátového plexiskla tl. 5mm kpl 1,00000 75 400,00 75 400,00

- v.č. D01-1.3.8. : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  tabule 1870*2350mm : 2 2,00000

  tabule 1750*1030mm : 1 1,00000

Konec provozního součtu

333 R_3761484 26/PL - obložení dveřní křídla 32/Z z desek z litého akrylátového plexiskla tl 5mm kpl 1,00000 74 800,00 74 800,00

- v.č. D01-1.3.8. : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  rozměr dveří 555*2260mm : 1 1,00000

  rozměr okenního křídla 860*1150mm : 2 2,00000

Konec provozního součtu

334 R_3761485 Montáž plastových výrobků 1/PL až 22/PL kpl 1,00000 41 820,00 41 820,00

335 R_3761486 SWS pásky dodatečné zateplení plastových výrobků 1/PL až 22/PL kpl 1,00000 35 280,00 35 280,00

336 R_3761487 Montáž rozšiřovacích profilů plastových výrobků kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 128 386,51
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Architektonicko stavební řešení

337 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 67,63025 6,00 405,78

Odkaz na mn. položky pořadí 341 : 15,69025 15,69025

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 49,21750 49,21750

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 2,72250 2,72250

338 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 69,02295 48,00 3 313,10

Odkaz na mn. položky pořadí 341 : 15,69025 15,69025

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 49,21750 49,21750

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 2,72250 2,72250

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 14,66000*0,095 1,39270

339 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 14,66000 108,00 1 583,28

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 14,66 14,66000

Začátek provozního součtu

  1.01+1.12 : 2*(3,24+1,65+3,65+1,3)-1,12-1,0-2,0-0,9 14,66000

Konec provozního součtu

340 771575102RV6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 2,72250 540,00 1 470,15

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P3 : 1,0 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.08 (část) : 1,0*1,0 1,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P5 : 1,7225 1,72250

Začátek provozního součtu

  2.07 (část) : 1,0*1,0 1,00000

  2.11 (část) : 0,85*0,85 0,72250

Konec provozního součtu

341 771575118RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 15,69025 780,00 12 238,40

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 15,69025 15,69025

Začátek provozního součtu

  1.01 : 14,77-1,45*2,055 11,79025

  1.12 : 3,9 3,90000

Konec provozního součtu

342 771575102RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 49,21750 540,00 26 577,45

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P2 : 27,46 27,46000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 1,55 1,55000

  1.04 : 2,34 2,34000

  1.13 : 6,11 6,11000

  1.08 (část) : 10,59-1,0*1,0 9,59000

  1.09 : 7,87 7,87000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 21,7575 21,75750

Začátek provozního součtu

  2.12 : 1,53 1,53000

  2.07 (část) : 10,59-1,0*1,0 9,59000

  2.08 : 7,87 7,87000

  2.11 (část) : 3,49-0,85*0,85 2,76750

Konec provozního součtu
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

343 771577843R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly 
z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou 
plochu, výšky 10 mm

m 14,40000 306,00 4 406,40

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 1,7 1,70000

Začátek provozního součtu

  1.01-1.11 : 0,8 0,80000

  1.01-1.02 : 0,9 0,90000

Konec provozního součtu

skladba P2 : 3,5 3,50000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0,6 0,60000

  1.04 : 0,7 0,70000

  1.13 : 0,8 0,80000

  1.08 (část) : 0,7 0,70000

  1.09 : 0,7 0,70000

Konec provozního součtu

skladba P3 : 2,0 2,00000

Začátek provozního součtu

  1.08 (část) : 1,0*2 2,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 3,5 3,50000

Začátek provozního součtu

  2.12 : 0,6 0,60000

  2.07 (část) : 0,7*2 1,40000

  2.08 : 0,7 0,70000

  2.11 (část) : 0,8 0,80000

Konec provozního součtu

skladba P5 : 3,7 3,70000

Začátek provozního součtu

  2.07 (část) : 1,0*2 2,00000

  2.11 (část) : 0,85*2 1,70000

Konec provozního součtu

344 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 14,66000 72,00 1 055,52

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 14,66000 14,66000

345 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 14,81000 12,00 177,72

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 3,9 3,90000

Začátek provozního součtu

  1.12 : 3,9 3,90000

Konec provozního součtu

skladba P2 : 3,89 3,89000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 1,55 1,55000

  1.04 : 2,34 2,34000

Konec provozního součtu

skladba P3 : 1,0 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.08 (část) : 1,0*1,0 1,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 4,2975 4,29750

Začátek provozního součtu

  2.12 : 1,53 1,53000

  2.11 (část) : 3,49-0,85*0,85 2,76750
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

skladba P5 : 1,7225 1,72250

Začátek provozního součtu

  2.07 (část) : 1,0*1,0 1,00000

  2.11 (část) : 0,85*0,85 0,72250

Konec provozního součtu

346 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném 
prostoru

m2 14,81000 36,00 533,16

Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 14,81000 14,81000

347 63180006RX D+M Tkanina výztužná pancéřová 540g/m2, šířka 1 m m2 2,72250 288,00 784,08

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 2,72250 2,72250

348 597642000R dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 3,00000 996,00 2 988,00

Začátek provozního součtu

  Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 3754490*1,05 3 942 
214,50000Konec provozního součtu

3,0 3,00000

349 597642000R dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 51,67838 996,00 51 471,67

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 49,21750*1,05 51,67838

350 597642070R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 16,47476 684,00 11 268,74

Odkaz na mn. položky pořadí 341 : 15,69025*1,05 16,47476

351 597642413R dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 27,00000 222,00 5 994,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 27 27,00000

Začátek provozního součtu

  1.01+1.12 : 14,66/0,6*1,1 26,87667

Konec provozního součtu

352 597642430R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 1,00000 222,00 222,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  1.01+1.12 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

353 597642440R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 4,00000 222,00 888,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  1.01+1.12 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

354 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 1 253,77450 2,40 3 009,06

Díl: 776 Podlahy povlakové 558 276,51
355 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 367,09725 6,50 2 386,13

Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 361,13725 361,13725

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 5,96000 5,96000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

Stránka 75 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

356 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 363,33625 19,50 7 085,06

Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 361,13725 361,13725

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 14,66000*0,15 2,19900

357 776422120R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním m 219,69000 214,50 47 123,51

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 219,69000 219,69000

358 776422210R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních kus 62,00000 65,00 4 030,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P6 - akustický : 6 6,00000

skladba P6 - kompaktní : 18 18,00000

skladba P7 - kompaktní : 2 2,00000

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P8 - akustický : 8 8,00000

skladba P8 - kompaktní : 28 28,00000

359 776522100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 361,13725 227,50 82 158,72

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P6 - akustický : 124,77 124,77000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 119,52 119,52000

  1.06A : 5,25 5,25000

Konec provozního součtu

skladba P6 - kompaktní : 45,76 45,76000

Začátek provozního součtu

  1.02 : 18,5 18,50000

  1.05 : 5,84 5,84000

  1.07 : 13,0 13,00000

  1.11 : 8,42 8,42000

Konec provozního součtu

skladba P7 - kompaktní : 3,0 3,00000

Začátek provozního součtu

  1.17 : 3,0 3,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P8 - akustický : 124,80 124,80000

Začátek provozního součtu

  2.05 : 119,55 119,55000

  2.05A : 5,25 5,25000

Konec provozního součtu

skladba P8 - kompaktní : 62,80725 62,80725

Začátek provozního součtu

  2.01 horní podesta : 2,45*(1,885+0,24-0,14)-0,32*2*1,3 4,03125

  2.02 : 18,54 18,54000

  2.03 : 12,33 12,33000

  2.04 : 6,05 6,05000

  2.06 : 13,0 13,00000

  2.10 : 8,42 8,42000

  2.14 : 0,8*0,545 0,43600

Konec provozního součtu

360 776971613R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 13,5 mm m2 5,96000 2 400,00 14 304,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 + 1.3.4. : 

skladba P10, 2/OS, 4/OS : 5,96 5,96000

Začátek provozního součtu

položky neobsahují žádný materiál
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

  2/OS : 2,98 2,98000

  4/OS : 2,98 2,98000

Konec provozního součtu

361 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     14,30000 540,00 7 722,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 + 1.3.4. : 

skladba P10, 2/OS, 4/OS : 14,3 14,30000

Začátek provozního součtu

  2/OS : 1,46+2,05+1,25+0,05+0,34+2,0 7,15000

  4/OS : 1,46+2,05+1,25+0,05+0,34+2,0 7,15000

Konec provozního součtu

362 776992111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 180,00000 13,00 2 340,00

363 776421300R0X Montáž fabionů k PVC podlahám do v.150 mm m 219,69000 26,00 5 711,94

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P6 - akustický : 46,005 46,00500

Začátek provozního součtu

  1.06+1.06A : 2*(19,115+7,0)-2,4-0,8-1,0+0,25*2-1,125+0,25*2-1,0-0,9 46,00500

Konec provozního součtu

skladba P6 - kompaktní : 50,61 50,61000

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*7,725+2,4-1,0-0,8*2-0,9 14,35000

  1.05 : 2*(3,05+1,885)-0,9 8,97000

  1.07 : 2*(7,0+2,03)-1,0*2+0,25*2 16,56000

  1.11 : 2*(3,1+2,715)-0,9 10,73000

Konec provozního součtu

skladba P7 - kompaktní : 4,6 4,60000

Začátek provozního součtu

  1.17 : 4,6 4,60000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P8 - akustický : 46,505 46,50500

Začátek provozního součtu

  2.05+2.05A : 2*(17,915+1,2+7,0)-2,4-0,8-1,125+0,25*2-1,0-0,9 46,50500

Konec provozního součtu

skladba P8 - kompaktní : 71,97 71,97000

Začátek provozního součtu

  2.01 horní podesta : 2*(2,45+1,885+0,24-0,14)-1,3-0,32*2-1,0 5,93000

  2.02 : 2*7,71+2,4-1,0 16,82000

  2.03 : 2*(3,33+1,56+3,065)-0,9*2-1,12-2,02 10,97000

  2.04 : 2*(3,05+1,885)-0,9 8,97000

  2.06 : 2*(7,0+2,03)-1,0*2+0,25*2 16,56000

  2.10 : 2*(3,1+2,715)-0,9 10,73000

  2.14 : 2*(0,8+0,545)-0,7 1,99000

Konec provozního součtu

364 776540040RAC D+M nášlap vinyl tl.1mm z čistého PVC a pěnovým podkladem vč. bočního lemování schodiště, 
celková tl.3,3mm s vestavěnými kontrastními okraji schodových stupňů

m2 17,12100 2 990,00 51 191,79

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P9 : 17,121 17,12100

Začátek provozního součtu

  2.01 - stupně : 1,3*0,32*(2+10+10) 9,15200

  2.01 - mezipodesty : 1,3*1,43+1,3*0,95 3,09400

  2.01 - podstupnice : 1,3*0,15*(3+11+11) 4,87500

Konec provozního součtu

365 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 109,00088 19,50 2 125,52

Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 363,33627*0,3 109,00088
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366 283424022R lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 241,65900 32,50 7 853,92

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 219,69000*1,1 241,65900

367 28416054R podlahovina PVC s pěnovým materiálem; v rolích; tl. 3,9 mm; akustická; zátěžová; hladká; R10 m2 276,61883 773,50 213 964,67

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P6 - akustický : 124,77*1,05 131,00850

sokl : 46,005*0,15*1,05 7,24579

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P8 - akustický : 124,80*1,05 131,04000

sokl : 46,505*0,15*1,05 7,32454

368 28416055R podlahovina PVC; v rolích; tl. 2,0 mm; protiskluzová; R10 m2 137,17646 747,50 102 539,40

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P6 - kompaktní : 45,76*1,05 48,04800

sokl : 50,61*0,15*1,05 7,97108

skladba P7 - kompaktní : 3,0*1,05 3,15000

sokl : 4,6*0,15*1,05 0,72450

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P8 - kompaktní : 62,80725*1,05 65,94761

sokl : 71,97*0,15*1,05 11,33528

369 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 4 993,44870 1,55 7 739,85

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 192 158,19
370 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 451,66750 6,50 2 935,84

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 451,66750 451,66750

371 777531022R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm m2 451,66750 234,00 105 690,20

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P1 : 15,69025 15,69025

skladba P10 : 0

skladba P2 : 27,46 27,46000

skladba P3 : 1,0 1,00000

skladba P6 - akustický : 124,77 124,77000

skladba P6 - kompaktní : 45,76 45,76000

skladba P7 - kompaktní : 3,0 3,00000

skladba P12 : 22,9 22,90000

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba P4 : 21,7575 21,75750

skladba P5 : 1,7225 1,72250

skladba P8 - akustický : 124,80 124,80000

skladba P8 - kompaktní : 62,80725 62,80725

372 777572010R00 Podlahy ze stěrky polyuretanové dvouvrstvé m2 22,90000 2 860,00 65 494,00

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 22,90000 22,90000

373 777645210R00 Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 2 x s tmelením m2 22,90000 700,50 16 041,45

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P12 : 22,9 22,90000

Začátek provozního součtu

  1.14 : 13,7 13,70000

  1.15 : 9,2 9,20000

Konec provozního součtu

vodorovně do 50 m

včetně penetrace podkladu

jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem odolné proti opotřebení a proti nepříznivému působení 
chemikálií,
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Architektonicko stavební řešení

374 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 1 901,61490 1,05 1 996,70

Díl: 781 Obklady keramické 254 147,96
375 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 189,07950 48,00 9 075,82

Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 189,07950 189,07950

376 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 54,00000 36,00 1 944,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. : 30 30,00000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 2 2,00000

  1.04 : 2 2,00000

  1.05 : 8 8,00000

  1.08 : 12 12,00000

  1.09 : 0

  1.13 : 6 6,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. : 24 24,00000

Začátek provozního součtu

  2.04 : 8 8,00000

  2.07 : 12 12,00000

  2.08 : 0

  2.11 : 4 4,00000

  2.12 : 0

Konec provozního součtu

377 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 33,00000 42,00 1 386,00

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. : 18 18,00000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 1 1,00000

  1.04 : 2 2,00000

  1.05 : 3 3,00000

  1.08 : 5 5,00000

  1.09 : 5 5,00000

  1.13 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. : 15 15,00000

Začátek provozního součtu

  2.04 : 2 2,00000

  2.07 : 5 5,00000

  2.08 : 5 5,00000

  2.11 : 2 2,00000

  2.12 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

378 781475114RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 189,07950 540,00 102 102,93

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 102,855 102,85500

Začátek provozního součtu

  1.03 : 2,05*(0,85+1,735+0,15)*2-0,7*2,05 9,77850

  1.04 : 2,05*(1,3+1,735+0,15)*2-0,8*2,0-1,0*(2,05-1,28)+0,25*(1,0+(2,05-1,28)*2) 11,32350

  1.05 : 2,05*(3,05+1,885)*2-0,9*2,05-1,625*(2,05-1,08)+0,25*(1,625+(2,05-1,08)*2) 17,70350

  1.08 : 2,05*(4,85+2,255+0,08)*2-0,8*2,05*3-1,5*(2,05-1,28)*2+0,25*(1,5+1,5+(2,05-1,28)*2) 23,36350

50 m vodorovně
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Architektonicko stavební řešení

  1.09 : 2,05*(3,6+2,185+0,15)*2-0,8*2,05-1,5*(2,05-1,28)*2+0,25*(1,5+1,5+(2,05-1,28)*2) 21,51850

  1.13 : 2,05*(3,24+1,885)*2-0,9*2,05 19,16750

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 86,2245 86,22450

Začátek provozního součtu

  2.04 : 2,05*(3,05+1,885)*2-0,9*2,05-1,625*(2,05-1,16)+0,25*(1,625+(2,05-1,16)*2) 17,79350

  2.07 : 2,05*(4,85+2,255+0,08)*2-0,8*2,05*3-1,5*(2,05-1,21)*2+0,25*(1,5+1,5+(2,05-1,21)*2) 23,18850

  2.08 : 2,05*(3,6+2,185+0,15)*2-0,8*2,05-1,5*(2,05-1,21)*2+0,25*(1,5+1,5+(2,05-1,21)*2) 21,34350

  2.11 : 2,05*(1,85+1,815+0,15)*2-0,9*2,05-1,0*(2,05-1,46)+0,25*(1,0+(2,05-1,46)*2) 13,75150

  2.12 : 2,05*(0,8+1,875+0,15)*2-0,7*2,05 10,14750

Konec provozního součtu

379 781479701R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 9,77850 60,00 586,71

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 : 9,7785 9,77850

Začátek provozního součtu

  1.03 : 2,05*(0,85+1,735+0,15)*2-0,7*2,05 9,77850

Konec provozního součtu

380 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 189,07950 12,00 2 268,95

Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 189,07950 189,07950

381 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 9,77850 24,00 234,68

382 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 37,46000 216,00 8 091,36

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. : 17,615 17,61500

Začátek provozního součtu

  1.03 : 0,85 0,85000

  1.04 : 1,3+(2,05-1,28) 2,07000

  1.05 : 2,05+1,625+(2,05-1,08)*2 5,61500

  1.08 : 1,5+1,5+(2,05-1,28)*2 4,54000

  1.09 : 1,5+1,5+(2,05-1,28)*2 4,54000

  1.13 : 0

Konec provozního součtu

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. : 19,845 19,84500

Začátek provozního součtu

  2.04 : 2,05+1,625+(2,05-1,16)*2 5,45500

  2.07 : 1,5+1,5+(2,05-1,21)*2 4,68000

  2.08 : 1,5+1,5+(2,05-1,21)*2 4,68000

  2.11 : 2,05+1,0+(2,05-1,46)*2 4,23000

  2.12 : 0,8 0,80000

Konec provozního součtu

383 781735011R00 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do 
flexibilního tmele

m2 29,75875 780,00 23 211,83

- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

skladba S2 : 29,75875 29,75875

Začátek provozního součtu

  plocha (předp.) : 0,35*(35,22+8,155+33,65+8,0) 29,75875

Konec provozního součtu

384 596240200R obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená kus 1 387,35293 20,60 28 579,47
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- v.č. D01-1.2.1 + řezy : 

skladba S2 : 29,75875*44,4 1 321,28850

prořez : 1321,2885*0,05 66,06443

385 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 99,26674 330,00 32 758,02

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. 50% : 102,855/2 51,42750

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. 50% : 86,2245/2 43,11225

Mezisoučet 94,53975

prořez : 94,53975*0,05 4,72699

386 597813607R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle žlutá; lesk m2 45,26786 366,00 16 568,04

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. 0% : 0

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. 50% : 86,2245/2 43,11225

Mezisoučet 43,11225

prořez : 43,11225*0,05 2,15561

387 597813609R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; lesk m2 53,99888 396,00 21 383,56

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. 50% : 102,855/2 51,42750

- v.č. D01-1.2.2 + 1.3.1 : 

skladba S11, S12 - předp. 0% : 0

Mezisoučet 51,42750

prořez : 51,4275*0,05 2,57138

388 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 2 481,91370 2,40 5 956,59

Díl: 783 Nátěry 314 483,55
389 783222110R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 31,03660 237,50 7 371,19

Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 31,03660 31,03660

390 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 31,03660 100,00 3 103,66

- v.č. D01-1.3.3 - zárubně : 

- obyčejné : 

900/1970 : 2*(0,9+1,97*2)*(0,17+0,05*2) 2,61360

1*(0,9+1,97*2)*(0,11+0,05*2) 1,01640

800/1970 : 2*(0,8+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 2,74920

2*(0,8+1,97*2)*(0,17+0,05*2) 2,55960

700/1970 : 7*(0,7+1,97*2)*(0,17+0,05*2) 8,76960

1*(0,7+1,97*2)*(0,11+0,05*2) 0,97440

600/1970 : 2*(0,6+1,97*2)*(0,17+0,05*2) 2,45160

2*(0,6+1,97*2)*(0,13+0,05*2) 2,08840

- protipožární : 

900/1970 : 5*(0,9+1,97*2)*(0,17+0,05*2) 6,53400

800/1970 : 1*(0,8+1,97*2)*(0,17+0,05*2) 1,27980

391 783626400R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 1x lakování m2 51,30000 112,50 5 771,25

- rubová strana : 

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 14,50000 14,50000

- podkladní rošt : 36,8 36,80000

Začátek provozního součtu

  hranolek 50x50 : 140,0*(0,05+0,05)*2 28,00000

  hranolek 50x30 : 55,0*(0,05+0,03)*2 8,80000

Konec provozního součtu

392 783626500R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 14,50000 225,00 3 262,50
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- lícová strana : 

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 14,50000 14,50000

393 783726700R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak m2 91,12500 225,00 20 503,13

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 45,00000*2,025 91,12500

394 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobný

m2 1 668,60000 144,00 240 278,40

- bednění z prken tl. 25mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 779,00000*2,025 1 577,47500

- bednění z hoblovaných modřínových prken tl. 25mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 45,00000*2,025 91,12500

395 783824120R00 Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 6,82000 275,00 1 875,50

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P13 : 6,82 6,82000

396 783851213R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, 
dvojnásobné + 1x email + 2x tmel

m2 7,48000 337,50 2 524,50

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S15 : 7,48 7,48000

Začátek provozního součtu

  1.10 : 1,1*(1,8+1,6)*2 7,48000

Konec provozního součtu

397 783812-PC Nátěr tapet vinylový dvojnásobný m2 262,42500 108,00 28 341,90

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S13 : 262,425 262,42500

398 783851223R0X Nátěr epoxidový betonových podlah m2 2,88000 504,00 1 451,52

- 1x nátěr penetrační : 

- 1x nátěr podkladní : 

- 1x posyp křemičitým pískem : 

- 2x nátěr epoxidový finální : 

- v.č. D01-1.2.1 + 1.3.1 : 

skladba P11 : 2,88 2,88000

Začátek provozního součtu

  1.10 : 2,88 2,88000

Konec provozního součtu

Díl: 784 Malby 89 082,73
399 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 997,53655 15,00 14 963,05

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 39,22600 39,22600

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 33,96200 33,96200

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 58,28500 58,28500

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 866,06355 866,06355

400 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 997,53655 66,50 66 336,18

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 997,53655 997,53655

401 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 
1x penetrace

m2 83,82100 60,00 5 029,26

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 60,80500 60,80500

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,50800*2 23,01600

402 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 
1x penetrace

m2 45,90400 60,00 2 754,24

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 31,25000 31,25000

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

Stránka 82 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 29,30800*0,5 14,65400

Díl: 785 Tapety 109 260,65
403 785411122R00 Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami vliesovými, se vzorem m2 262,42500 187,50 49 204,69

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S13 : 262,425 262,42500

404 785918100R00 Ostatní práce výšky do 3,8 m, obroušení podkladu pod tapety m2 262,42500 31,30 8 213,90

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S13 : 262,425 262,42500

405 785918200R00 Ostatní práce výšky do 3,8 m, napuštění podkladu lepidlem karboxymetylcelulózovým na tapety 
papírové

m2 262,42500 18,80 4 933,59

- v.č. D01-1.2.1 + 1.2.2 : 

skladba S13 : 262,425 262,42500

406 63129110.ARX Tapeta sklovláknitá m2 288,66750 162,50 46 908,47

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 262,42500*1,1 288,66750

Díl: 787 Zasklívání 217 875,01
407 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 7,36000 936,00 6 888,96

- v.č. D01-1.3.7. : 

3/SK : 3,84 3,84000

Začátek provozního součtu

  1.08 : 1,2*0,6+1,8*0,4 1,44000

  1.04 : 0,8*0,6 0,48000

  2.07 : 1,2*0,6+1,8*0,4 1,44000

  2.11 : 0,8*0,6 0,48000

Konec provozního součtu

4/SK : 3,52 3,52000

Začátek provozního součtu

  1.06 : 0,8*2,2 1,76000

  2.05 : 0,8*2,2 1,76000

Konec provozního součtu

408 R_3762524 1/SK - prosklené zábradlí před otevíravými okny v.=1000mm m 2,00000 14 250,00 28 500,00

- v.č. D01-1.3.7. : 

1/SK : 2,0 2,00000

Začátek provozního součtu

  12/Z : 1*2,0 2,00000

Konec provozního součtu

409 R_3762524 1/SK - prosklené zábradlí před otevíravými okny v.=1000mm m 11,25000 14 250,00 160 312,50

- v.č. D01-1.3.7. : 

1/SK : 11,25 11,25000

Začátek provozního součtu

  6/PL : 1*1,0 1,00000

  7/PL : (2+2)*1,125 4,50000

  10/PL : 2*1,125 2,25000

  11/PL : 2*1,125 2,25000

  12/PL : 1*1,25 1,25000

Konec provozního součtu

410 63465127R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm m2 8,09600 1 955,00 15 827,68

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 7,36000*1,1 8,09600

411 998787202R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m % 2 115,29140 3,00 6 345,87

50 m vodorovně
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Architektonicko stavební řešení

Díl: 797 Žaluzie, rolety 647 934,94
412 R_3761564 1/OS - vnější hliníkové stínící žaluzie s vodorovným členěním lamel vč. doplňků, elektrického 

ovládání a nadokenního kastlíku
m2 101,55720 6 380,00 647 934,94

- v.č. D01-1.3.4. : 

jihovýchodní fasáda : 48,0694 48,06940

Začátek provozního součtu

  1.06 : 3,045*1,54+1,17*1,71+2,92*2,04+1,17*2,29+3,545*1,54 20,78540

  1.05 : 1,545*1,16 1,79220

  2.05 : 3,045*1,47+1,17*1,47+2,92*1,97+1,17*1,32+3,545*1,47 18,70400

  2.04 : 1,545*1,16 1,79220

  2.01 : 1,92*2,07+0,92*1,11 4,99560

Konec provozního součtu

jihovýchodní fasáda : 3,9744 3,97440

Začátek provozního součtu

  2.03 : 1,92*2,07 3,97440

Konec provozního součtu

severovýchodní fasáda : 49,5134 49,51340

Začátek provozního součtu

  1.06 : 
1,085*2,14+1,13*1,79+1,085*1,79+1,17*1,39+1,085*1,79+1,085*1,79+1,085*2,04+1,125*2,04+1,
125*2,04+1,125*2,04+0,96*2,39

23,19015

  1.11 : 1,42*1,46 2,07320

  2.05 : 
1,085*2,07+1,125*1,72+1,085*1,72+1,17*1,47+1,085*1,72+1,085*1,72+1,085*1,97+1,125*1,97+
1,125*1,97+1,125*1,97+0,96*1,97

22,17685

  2.10 : 1,42*1,46 2,07320

Konec provozního součtu

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 735 800,00
413 R_3600931 D+M osobní výtah kpl 1,00000 735 800,00 735 800,00

- v.č. D01-1.3.9. : 

viz popis položek 1+2+3/VYT : 1 1,00000

Díl: M400 Střešní záchytný systém 89 195,00
414 Pol__1 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek ks 2,00000 4 265,00 8 530,00

415 Pol__2 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek ks 8,00000 6 710,00 53 680,00

416 Pol__4 ID štítek ks 1,00000 395,00 395,00

417 Pol__6 poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm m 40,00000 228,50 9 140,00

418 Pol__7 výchozí prohlídka ks 1,00000 4 320,00 4 320,00

419 Pol__8 montáž ks 1,00000 13 130,00 13 130,00

Celkem 18 069 436,21
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 10 380,76

1 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 11,76957 468,00 5 508,16

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,76957 11,76957

2 132200010RAC Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na 
skládku

m3 11,76957 414,00 4 872,60

- v.č. D01-2.26.+27. : 

venkovní schodiště : 8,03415 8,03415

Začátek provozního součtu

  základ : 0,5*1,14*(6,605-1,135-0,38+6,605+1,0+1,4) 8,03415

Konec provozního součtu

přístřešek : 3,73542 3,73542

Začátek provozního součtu

  základ : 0,5*0,84*3,14*2*(0,825+1,325)/2 2,83542

  0,45*0,8*2,5 0,90000

Konec provozního součtu

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 817 700,70
3 272313611R00 Beton základových kleneb prostý třídy C 16/20 m3 22,38725 3 720,00 83 280,57

- v.č. D01-2.2.+3.+...+ řezy části ASŘ : 

mezi zákl.pasy tl. 100mm : 208,2535*0,1 20,82535

Začátek provozního součtu

  plocha : 2,6*3,5+1,3*1,425+1,3*2,4+8,1*3,6+4,6*1,5+8,1*1,5+(19,4+18,3)/2*6,55 185,75000

  1,85*3,08+2,52*3,08+1,85*(2,9+2,6)/2+2,52*1,07+2,52*(0,75+0,25)/2 22,50350

Konec provozního součtu

přirážka na betonování v zemi : 20,82535*0,075 1,56190

4 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 49,49891 4 020,00 198 985,62

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 46,0455 46,04550

Začátek provozního součtu

  D1 : 0,20*2,10*2,35 0,98700

  D2 : 0,15*34,8*7,6 39,67200

  D3 : 0,15*5,7*6,3 5,38650

Konec provozního součtu

přirážka na betonování v zemi : 46,0455*0,075 3,45341

5 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 18,10000 780,00 14 118,00

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 18,1 18,10000

Začátek provozního součtu

  D1 : 0,20*(2,10+2,35)*2 1,78000

  D2 : 0,15*(34,8+7,6)*2 12,72000

  D3 : 0,15*(5,7+6,3)*2 3,60000

Konec provozního součtu

6 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 18,10000 144,00 2 606,40

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,10000 18,10000

7 273353121R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, 
hloubky do 0,5 m

kus 12,00000 360,00 4 320,00

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 

dešťová kanalizace : 0

splašková kanalizace : 12 12,00000

8 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 1,73646 42 000,00 72 931,32

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

včetně distančních prvků
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

- v.č. D01-2.28. : 1736,46/1000 1,73646

Začátek provozního součtu

  D1 : 44,6*1,15 51,29000

  D2 : 695,2*1,15 799,48000

  dovyztužení v místech prostupů : 557,3 557,30000

  D3 : 208,6*1,15 239,89000

  dovyztužení v místech prostupů : 88,5 88,50000

Konec provozního součtu

9 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 3,99292 36 000,00 143 745,12

- v.č. D01-2.28. : 3992,915/1000 3,99292

Začátek provozního součtu

  D2 : 3054,7*1,15 3 512,90500

  D3 : 417,4*1,15 480,01000

Konec provozního součtu

10 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,09189 36 000,00 3 308,04

- v.č. D01-2.28. : 91,885/1000 0,09189

Začátek provozního součtu

  D1 : 79,9*1,15 91,88500

Konec provozního součtu

11 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 19,16146 3 840,00 73 580,01

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 17,82461 17,82461

Začátek provozního součtu

  Z1 : 0,95*0,1*(0,1+2,425+33,696+0,1) 3,45050

  Z2 : 0,95*0,1*(0,1+28,322+0,1) 2,70959

  0,95*(0,6+0,89)*(0,1+1,0)*2 3,11410

  0,95*0,1*(0,1+2,5) 0,24700

  Z5 : 0,8*0,1*(0,1+14,735+0,1) 1,19480

  Z9 : 0,8*0,1*2,5 0,20000

  Z3, Z4 : 0,95*0,1*(0,1+8,05+0,1) 0,78375

  Z4 : 0,95*0,1*(0,1+8,10+0,1) 0,78850

  Z6 : 0,8*0,1*(0,1+8,05+0,1) 0,66000

  Z7 : 0,8*0,1*(0,1+4,275+0,1) 0,35800

  0,8*0,1*(0,1+1,0+0,1) 0,09600

  0,8*0,1*(0,1+2,775+0,1) 0,23800

  Z8 : 0,8*0,1*(0,1+2,045+0,1) 0,17960

  0,8*0,1*(0,1+1,0+0,1) 0,09600

  0,8*0,1*(0,1+2,775+0,1) 0,23800

  Z10 : 0,6*0,1*(0,1+6,237+0,1) 0,38622

  Z11 : 0,8*0,1*(0,1+7,697+0,1) 0,63176

  Z12 : 0,8*0,1*(0,1+6,53+0,1) 0,53840

  Z13 : 0,8*0,1*(0,1+7,17+0,1) 0,58960

  Z14 : 2*0,8*0,1*(0,1+6,12+0,1) 1,01120

  Z15 : 0,8*0,1*(0,1+3,72+0,1) 0,31360

Konec provozního součtu

přirážka na betonování v zemi : 17,82461*0,075 1,33685

12 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 105,31683 4 020,00 423 373,66

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 105,31683 105,31683

Začátek provozního součtu

  Z1 : 0,75*0,93*(2,425+33,696) 25,19440

  Z2 : 0,75*0,93*(28,322-6,019) 15,55634

  0,6*0,93*6,019 3,35860

včetně distančních prvků

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

včetně distančních prvků
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

  0,75*(0,6+0,89)*1,0*2 2,23500

  0,75*0,6*2,5 1,12500

  Z5 : 0,6*0,93*14,735 8,22213

  Z9 : 0,6*0,6*2,5 0,90000

  Z3, Z4 : 0,75*0,93*8,05 5,61488

  Z4 : 0,75*0,93*8,10 5,64975

  Z6 : 0,6*0,93*8,05 4,49190

  Z7 : 0,6*0,93*4,275 2,38545

  0,6*(0,6+0,89)*1,0 0,89400

  0,6*0,6*2,775 0,99900

  Z8 : 0,6*0,93*2,045 1,14111

  0,6*(0,6+0,89)*1,0 0,89400

  0,6*0,6*2,775 0,99900

  Z10 : 0,4*1,03*6,237 2,56964

  Z11 : 0,6*1,03*7,697 4,75675

  Z12 : 0,6*1,03*6,53 4,03554

  Z13 : 0,6*1,03*7,17 4,43106

  Z14 : 2*0,6*1,03*6,12 7,56432

  Z15 : 0,6*1,03*3,72 2,29896

Konec provozního součtu

13 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 318,42192 780,00 248 369,10

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 318,42192 318,42192

Začátek provozního součtu

  Z1 : 0,93*(2,425+33,696)*2 67,18506

  Z2 : 0,93*(28,322-6,019)*2 41,48358

  0,93*6,019*2 11,19534

  (0,6+0,89)*1,0*2*2 5,96000

  0,6*2,5*2 3,00000

  Z5 : 0,93*14,735*2 27,40710

  Z9 : 0,6*2,5*2 3,00000

  Z3, Z4 : 0,93*8,05*2 14,97300

  Z4 : 0,93*8,10*2 15,06600

  Z6 : 0,93*8,05*2 14,97300

  Z7 : 0,93*4,275*2 7,95150

  (0,6+0,89)*1,0*2 2,98000

  0,6*2,775*2 3,33000

  Z8 : 0,93*2,045*2 3,80370

  (0,6+0,89)*1,0*2 2,98000

  0,6*2,775*2 3,33000

  Z10 : 1,03*6,237*2 12,84822

  Z11 : 1,03*7,697*2 15,85582

  Z12 : 1,03*6,53*2 13,45180

  Z13 : 1,03*7,17*2 14,77020

  Z14 : 2*1,03*6,12*2 25,21440

  Z15 : 1,03*3,72*2 7,66320

Konec provozního součtu

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 318,42192 144,00 45 852,76

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 318,42192 318,42192

15 274354033R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 11,00000 600,00 6 600,00

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 

dešťová kanalizace : 1 1,00000

splašková kanalizace : 10 10,00000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

16 274354043R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 15,00000 900,00 13 500,00

- v.č. D01-2.2.+3.+... : 

dešťová kanalizace : 5 5,00000

splašková kanalizace : 10 10,00000

17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 8,30850 42 000,00 348 957,00

- v.č. D01-2.28. : 8308,5/1000 8,30850

Začátek provozního součtu

  Z1 : 2042,6 2 042,60000

  Z2 : 2313,1 2 313,10000

  Z5 : 670,9 670,90000

  Z9 : 90,7 90,70000

  Z3, Z4 : 749,2 749,20000

  Z6 : 366,4 366,40000

  Z7 : 445,5 445,50000

  Z8 : 361,5 361,50000

  Z10 : 175,1 175,10000

  Z11 : 217,3 217,30000

  Z12 : 205,6 205,60000

  Z13 : 212,6 212,60000

  Z14 : 350,0 350,00000

  Z15 : 108,0 108,00000

Konec provozního součtu

18 274320050RA0 Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 90 kg/m3, 
štěrkopískový podklad 100 mm

m3 11,76957 11 400,00 134 173,10

- v.č. D01-2.26.+27. : 

venkovní schodiště : 0,5*1,14*(6,605-1,135-0,38+6,605+1,0+1,4) 8,03415

přístřešek : 0,5*0,84*3,14*2*(0,825+1,325)/2 2,83542

0,45*0,8*2,5 0,90000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 632 779,83
19 317321411R00 Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 9,08898 4 020,00 36 537,70

- v.č. D01-2.9.+10.+11.+... : 9,08898 9,08898

Začátek provozního součtu

  B1 : 1*(0,3*0,65-0,06*0,25)*6,25 1,12500

  B2-1 : 1*(0,3*0,4-0,06*0,25)*4,30 0,45150

  B2-2 : 1*(0,3*0,4-0,06*0,25)*3,80 0,39900

  B3-3 : 2*0,3*0,3*3,575 0,64350

  B3-2 : 1*0,24*0,3*3,675 0,26460

  B3-1 : 1*0,24*0,3*3,425 0,24660

  B4-1 : 1*0,24*0,25*2,75 0,16500

  B4-2 : 1*0,24*0,3*2,6 0,18720

  B5-1 : 1*0,24*0,25*2,025 0,12150

  B5-2 : 1*0,24*0,25*1,825 0,10950

  B5-3 : 1*0,24*0,25*1,825 0,10950

  B5-4 : 1*0,24*0,25*1,7 0,10200

  B5-5 : 1*0,24*0,25*1,525 0,09150

  B5-6 : 2*0,3*0,25*1,4 0,21000

  B5-6a : 1*0,3*0,25*1,4 0,10500

  B6 : 1*(0,3*0,6-0,06*0,25)*6,25 1,03125

  B7-1 : 1*(0,3*0,375-0,06*0,25)*4,3 0,41925

  B7-2 : 1*(0,3*0,375-0,06*0,25)*3,8 0,37050

  B8-1 : 1*0,24*0,30*3,425 0,24660

  B8-2 : 1*0,24*0,30*3,675 0,26460

  B8-3 : 2*0,30*0,30*3,60 0,64800

  B9 : 1*0,24*0,25*2,75 0,16500

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

  B10-1 : 1*0,24*0,25*2,025 0,12150

  B10-2 : 1*0,24*0,25*1,824 0,10944

  B10-3 : 1*0,24*0,25*1,824 0,10944

  B10-4 : 1*0,30*0,25*1,7 0,12750

  B10-5 : 2*0,30*0,25*1,4 0,21000

  B10-6 : 1*0,24*0,25*1,525 0,09150

  překlady ve štítu : 2*0,30*0,25*2,5 0,37500

  překlad vnitřní zdi - u schodiště : 1*0,24*0,25*2,2 0,13200

  překlad vnitřní zdi - světlost otv. 1,0 : 4*0,24*0,25*1,4 0,33600

  překlad vnitřní zdi - světlost otv. 2,4 - náhrada V5 : 0

Konec provozního součtu

20 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 
zřízení

m2 93,22250 780,00 72 713,55

- v.č. D01-2.9.+10.+11.+... : 93,2225 93,22250

Začátek provozního součtu

  B1 : 1*(0,65*6,25*2+0,30*5,5) 9,77500

  B2-1 : 1*(0,4*4,30*2+0,30*4,0) 4,64000

  B2-2 : 1*(0,4*3,80*2+0,30*3,485) 4,08550

  B3-3 : 2*(0,3*3,575*2+0,3*3,0) 6,09000

  B3-2 : 1*(0,3*3,675*2+0,3*3,125) 3,14250

  B3-1 : 1*(0,3*3,425*2+0,3*3,0) 2,95500

  B4-1 : 1*(0,25*2,75*2+0,3*2,25) 2,05000

  B4-2 : 1*(0,25*2,6*2+0,3*2,0) 1,90000

  B5-1 : 1*(0,25*2,025*2+0,30*1,625) 1,50000

  B5-2 : 1*(0,25*1,825*2+0,30*1,50) 1,36250

  B5-3 : 1*(0,25*1,825*2+0,30*1,25) 1,28750

  B5-4 : 1*(0,25*1,7*2+0,30*1,25) 1,22500

  B5-5 : 1*(0,25*1,525*2+0,30*1,25) 1,13750

  B5-6 : 2*(0,25*1,4*2+0,30*1,0) 2,00000

  B5-6a : 1*(0,25*1,4*2+0,30*1,0) 1,00000

  B6 : 1*(0,6*6,25*2+0,30*5,5) 9,15000

  B7-1 : 1*(0,375*4,3*2+0,30*3,625) 4,31250

  B7-2 : 1*(0,375*3,8*2+0,30*3,375) 3,86250

  B8-1 : 1*(0,30*3,425*2+0,30*3,0) 2,95500

  B8-2 : 1*(0,30*3,675*2+0,30*3,125) 3,14250

  B8-3 : 2*(0,30*3,60*2+0,30*3,0) 6,12000

  B9 : 1*(0,25*2,75*2+0,30*2,25) 2,05000

  B10-1 : 1*(0,25*2,025*2+0,30*1,625) 1,50000

  B10-2 : 1*(0,25*1,824*2+0,30*1,50) 1,36200

  B10-3 : 1*(0,25*1,824*2+0,30*1,25) 1,28700

  B10-4 : 1*(0,25*1,7*2+0,30*1,25) 1,22500

  B10-5 : 2*(0,25*1,4*2+0,30*1,0) 2,00000

  B10-6 : 1*(0,25*1,525*2+0,30*1,25) 1,13750

  překlady ve štítu : 2*(0,25*2,5*2+0,30*2,0) 3,70000

  překlad vnitřní zdi - u schodiště : 1*(0,25*2,2*2+0,24*1,7) 1,50800

  překlad vnitřní zdi - světlost otv. 1,0 : 4*(0,25*1,4*2+0,24*1,0) 3,76000

  překlad vnitřní zdi - světlost otv. 2,4 - náhrada V5 : 0

Konec provozního součtu

21 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 
odstranění

m2 93,22250 144,00 13 424,04

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 93,22250 93,22250

22 317361721R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli BSt 500 S t 2,01170 42 000,00 84 491,40

- v.č. D01-2.28. : 2011,7/1000 2,01170

Začátek provozního součtu

včetně distančních prvků
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

  B1 : 192,1 192,10000

  B2-1 : 90,9 90,90000

  B2-2 : 81,4 81,40000

  B3-3 : 147,6 147,60000

  B3-2 : 75,8 75,80000

  B3-1 : 71,4 71,40000

  B4-1 : 40,0 40,00000

  B4-2 : 38,0 38,00000

  B5-1 : 26,7 26,70000

  B5-2 : 28,1 28,10000

  B5-3 : 28,1 28,10000

  B5-4 : 26,4 26,40000

  B5-5 : 25,0 25,00000

  B5-6 : 67,5 67,50000

  B6 : 227,1 227,10000

  B7-1 : 90,9 90,90000

  B7-2 : 81,4 81,40000

  B8-1 : 71,0 71,00000

  B8-2 : 75,8 75,80000

  B8-3 : 148,4 148,40000

  B9 : 40,0 40,00000

  B10-1 : 26,7 26,70000

  B10-2 : 24,6 24,60000

  B10-3 : 24,6 24,60000

  B10-4 : 23,2 23,20000

  B10-5 : 40,4 40,40000

  B10-6 : 22,1 22,10000

  překlady ve štítu : 64,0 64,00000

  překlad vnitřní zdi - u schodiště : 32,9 32,90000

  překlad vnitřní zdi - světlost otv. 1,0 : 79,6 79,60000

  překlad vnitřní zdi - světlost otv. 2,4 - náhrada V5 : 0

Konec provozního součtu

23 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 11,55816 4 200,00 48 544,27

- v.č. D01-2.6. : 11,55816 11,55816

Začátek provozního součtu

  S1 : 6*0,3*0,4*(7,95+0,467) 6,06024

  S2 : 6*0,3*0,4*(7,25+0,386) 5,49792

Konec provozního součtu

24 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení m2 134,84520 900,00 121 360,68

- v.č. D01-2.6. : 134,8452 134,84520

Začátek provozního součtu

  S1 : 6*(0,3+0,4)*2*(7,95+0,467) 70,70280

  S2 : 6*(0,3+0,4)*2*(7,25+0,386) 64,14240

Konec provozního součtu

25 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění m2 134,84520 144,00 19 417,71

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 134,84520 134,84520

26 331361721R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli BSt 500 S t 4,02105 42 000,00 168 884,10

- v.č. D01-2.28. : 4021,05/1000 4,02105

Začátek provozního součtu

  S1 : 2080,45 2 080,45000

  S2 : 1940,6 1 940,60000

Konec provozního součtu

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

27 380326131R00 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, 
tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm

m3 0,89959 4 440,00 3 994,18

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 0,89959 0,89959

Začátek provozního součtu

  dno : 0,15*1,3*1,1*1,075 0,23059

  stěny : 0,15*0,85*(1,3+0,8)*2 0,53550

  strop : 0,15*(1,3*1,1-0,6*0,9) 0,13350

Konec provozního součtu

28 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 9,83000 1 500,00 14 745,00

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 9,83 9,83000

Začátek provozního součtu

  dno : 0,15*(1,3+1,1)*2 0,72000

  stěny : 0,85*(1,3+0,8)*2*2 7,14000

  strop : 0,15*(1,3+1,1+0,6+0,9)*2+1,0*0,8 1,97000

Konec provozního součtu

29 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 9,83000 264,00 2 595,12

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 9,83000 9,83000

30 380361007R0X Výztuž kompletních konstrukcí ze sítí KARI t 0,00578 36 000,00 208,08

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 0,00578 0,00578

Začátek provozního součtu

  dno : 0

  stěny : 0

  strop : 4,4*1,25*1,05/1000 0,00578

Konec provozního součtu

31 311320040RAA Zdi nadzákladové ze železobetonu C 25/30, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné 
bednění a odbednění

m2 9,80000 4 680,00 45 864,00

- v.č. D01-2.26.+27. : 

venkovní schodiště : 1,0*4,9*2 9,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 742 631,65
32 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 7,38207 4 260,00 31 447,62

- v.č. D01-2.19.+20.+...25. : 

D4 : 0,12*2,315*2,87 0,79729

D5 : 0,24*0,516*3,88 0,48050

obj. VZT a terasy - D7 : 0,16*5,64*(7,318*2-1,107)/2 6,10428

33 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 51,04515 780,00 39 815,22

- v.č. D01-2.19.+20.+...25. : 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení.

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

s pomocným lešením
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

D4 : 0,12*2,315+2,315*2,87 6,92185

D5 : 0,516*3,88 2,00208

obj. VZT a terasy - D7 : 0,16*(5,64+(7,318*2-1,107)/2)*2 3,96944

5,64*(7,318*2-1,107)/2 38,15178

34 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 
odstranění

m2 51,04515 144,00 7 350,50

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 51,04515 51,04515

35 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 46,79791 120,00 5 615,75

- v.č. D01-2.19.+20.+...25. : 

D4 : 2,315*2,87 6,64405

D5 : 0,516*3,88 2,00208

obj. VZT a terasy - D7 : 5,64*(7,318*2-1,107)/2 38,15178

36 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 46,79791 36,00 1 684,72

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 46,79791 46,79791

37 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 1,61358 42 000,00 67 770,36

- v.č. D01-2.28. : 1613,5825/1000 1,61358

Začátek provozního součtu

  strop nad 1.NP : (114,9+62,2)*1,075 190,38250

  strop nad 2.NP : 187,8 187,80000

  obj. terasy - deska stropu tl. 160mm : 1235,4 1 235,40000

Konec provozního součtu

38 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,15459 36 000,00 5 565,24

- v.č. D01-2.28. : 154,585/1000 0,15459

Začátek provozního součtu

  strop nad 1.NP : 143,8*1,075 154,58500

  strop nad 2.NP : 0

Konec provozního součtu

39 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,05900 9 600,00 566,40

- v.č. D01-2.13. : 

HEB 120-2210 : 59,0/1000 0,05900

40 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,20100 9 000,00 1 809,00

- v.č. D01-2.13. : 

I 220-2325 : 73,0/1000 0,07300

I 220-4100 : 128,0/1000 0,12800

41 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 0,49800 8 400,00 4 183,20

- v.č. D01-2.13. : 

HEB 260-5350 : 498,0/1000 0,49800

42 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 20,25575 4 260,00 86 289,50

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

I , IE, U , UE nebo L

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

- v.č. D01-2.13.+14.+15. : 

V1 : (0,3*0,45-0,15*0,25)*(33,285-6,0) 2,66029

V1a : (0,3*0,45-0,15*0,25)*6,0 0,58500

V2 : (0,3*0,45-0,15*0,25)*35,0 3,41250

V3 : (0,3*0,45-0,15*0,25)*7,6 0,74100

V4 : (0,3*0,45-0,15*0,25)*8,149 0,79453

V5 : 0,25*0,20*(7,0+0,5) 0,37500

0,25*0,20*(2,05+2,1+2,05)*2 0,62000

V6 : 0,25*0,20*8,9 0,44500

V7 : 0,3*0,2*35,0 2,10000

V8 : 0,3*0,15*7,6 0,34200

V9 : 0,3*0,15*8,149 0,36671

V10 : (0,3*0,386-0,15*0,236)*33,285 2,67611

V11 : (0,3*0,467-0,15*0,266)*35,0 3,50700

V12 : (0,3*0,467-0,15*0,267)*8,149*2 1,63061

43 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 179,48365 420,00 75 383,13

- v.č. D01-2.13.+14.+15. : 

V1 : 0,45*(33,285-6,0)*2 24,55650

V1a : 0,45*6,0*2 5,40000

V2 : 0,45*35,0*2 31,50000

V3 : 0,45*7,6*2 6,84000

V4 : 0,45*8,149*2 7,33410

V5 : 0,20*(7,0+0,5)*2 3,00000

0,20*(2,05+2,1+2,05)*2*2 4,96000

V6 : 0,20*8,9*2 3,56000

V7 : 0,2*35,0*2 14,00000

V8 : 0,15*7,6*2 2,28000

V9 : 0,15*8,149*2 2,44470

V10 : 0,386*33,285*2 25,69602

V11 : 0,467*35,0*2 32,69000

V12 : 0,467*8,149*2*2 15,22233

44 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 179,48365 96,00 17 230,43

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 179,48365 179,48365

45 417361721R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S t 4,77410 42 000,00 200 512,20

- v.č. D01-2.28. : 4774,1/1000 4,77410

Začátek provozního součtu

  V1 (V1a) : 960,3 960,30000

  V2 : 677,5 677,50000

  V3 : 133,9 133,90000

  V4 : 158,8 158,80000

  V5 : 337,7 337,70000

  V6 : 113,3 113,30000

  V7 : 414,3 414,30000

  V8 : 122,4 122,40000

  V9 : 86,6 86,60000

  V10 : 704,6 704,60000

  V11 : 648,6 648,60000

  V12 : 416,1 416,10000

Konec provozního součtu

46 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 4,05340 4 260,00 17 267,48

- v.č. D01-2.16 : 

vnitřní schodiště : 2,9068 2,90680

Začátek provozního součtu

  podstupňová deska : 0,20*1,30*(0,70+3,85+0,95+3,85) 2,43100

Včetně distančních prvků.
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

  rozšíření desky : 0,20*(1,46-1,30)*3,25 0,10400

  mezipodesta na +0,452 : 0,20*1,30*1,43 0,37180

Konec provozního součtu

- v.č. D01-2.26.+27. : 

venkovní schodiště : 1,1466 1,14660

Začátek provozního součtu

  podstupňová deska : 0,18*1,30*4,90 1,14660

Konec provozního součtu

47 430361721R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10425 (BSt 500 S)

t 0,97740 46 800,00 45 742,32

- v.č. D01-2.28. : 977,4/1000 0,97740

Začátek provozního součtu

  vnitřní schodiště : 392,6 392,60000

  venkovní schodiště : (54,6+489,4)*1,075 584,80000

Konec provozního součtu

48 430361921RT5 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm

t 0,09226 40 800,00 3 764,21

- v.č. D01-2.28. : 92,26295/1000 0,09226

Začátek provozního součtu

  venkovní schodiště : 26,0*3,301*1,075 92,26295

Konec provozního součtu

49 430361921RT9 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm

t 0,28990 40 800,00 11 827,92

- v.č. D01-2.28. : 289,89568/1000 0,28990

Začátek provozního součtu

  venkovní schodiště : (15,2+36,0)*5,267*1,075 289,89568

Konec provozního součtu

50 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 25,12300 2 040,00 51 250,92

- v.č. D01-2.16 : 

vnitřní schodiště : 16,989 16,98900

Začátek provozního součtu

  podstupňová deska : 0,20*(0,7+3,85+0,95+3,85)+1,30*(1,05+3,85+0,95+3,85) 14,48000

  rozšíření desky : 0,20*3,25 0,65000

  mezipodesta na +0,452 : 1,30*1,43 1,85900

Konec provozního součtu

venkovní schodiště : 8,134 8,13400

Začátek provozního součtu

  podstupňová deska : 0,18*4,90*2+1,30*4,90 8,13400

Konec provozního součtu

51 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 25,12300 180,00 4 522,14

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 25,12300 25,12300

52 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 50,70000 360,00 18 252,00

- v.č. D01-2.16 : 

vnitřní schodiště : 1,3*(3+11+11) 32,50000

venkovní schodiště : 1,3*14 18,20000

53 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 17,88000 2 040,00 36 475,20

- v.č. D01-2.16 : 

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

vnitřní schodiště : 9,55 9,55000

Začátek provozního součtu

  0,25*(0,7+3,85+0,95+3,85)*2+1,30*0,15*(3+11+11) 9,55000

Konec provozního součtu

venkovní schodiště : 8,33 8,33000

Začátek provozního součtu

  0,20*4,90*2+1,30*4,90 8,33000

Konec provozního součtu

54 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 17,88000 180,00 3 218,40

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 17,88000 17,88000

55 411120033RAA Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 
mm, včetně dodávky

m2 226,45350 2 165,00 490 271,83

- v.č. D01-2.14. : 

B1 : 25*7,35*1,2 220,50000

B1a : 1*7,35*0,81 5,95350

56 411120033RAB Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 
mm, včetně dodávky

m2 78,37840 2 215,00 173 608,16

- v.č. D01-2.13. : 

A2 : 9*5,14*1,2 55,51200

A2a : 1*5,14*0,51 2,62140

A2b : 1*5,14*0,82 4,21480

A3 : 1*3,07*1,2 3,68400

A3a : 1*3,07*0,66 2,02620

A4 : 4*2,15*1,2 10,32000

57 411120033RAE Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 
mm, včetně dodávky

m2 140,16000 2 215,00 310 454,40

- v.č. D01-2.13. : 

A1 : 16*7,3*1,2 140,16000

58 13388430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 120 mm t 0,06372 44,20 2,82

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,05900*1,08 0,06372

59 13480920R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 220 mm t 0,21708 34 920,00 7 580,43

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,20100*1,08 0,21708

60 13487130R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 260 mm t 0,53784 43 080,00 23 170,15

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,49800*1,08 0,53784

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 36 815,55
61 953943122R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo 

k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus
kus 4,00000 120,00 480,00

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  L 50/50/5 - 700 : 2 2,00000

  L 50/50/5 - 1000 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

62 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 34,00000 120,00 4 080,00

- v.č. D01-2.17 : 

přístřešek nad vstupem : 2*2 4,00000

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

- v.č. D01-2.18 : 

venkovní schodiště : 2 2,00000

přístřešek : 4*7 28,00000

63 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 92,00000 168,00 15 456,00

- v.č. D01-2.18 : 

venkovní lávka : 4*23 92,00000

64 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 68,00000 240,00 16 320,00

- v.č. D01-2.19.+20.+...25. : 

obj. VZT a terasy - výpis materiálu : 4*17 68,00000

65 13226500RX Tyč ocelová plochá jakost S235 rozměr 40 x 4 mm, 11375 t 0,00151 33 720,00 50,92

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 1,5072/1000 0,00151

Začátek provozního součtu

  L 50/50/5 - 700 : 2*2*1,256*0,12 0,60288

  L 50/50/5 - 1000 : 2*3*1,256*0,12 0,90432

Konec provozního součtu

66 133301510000R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 
mm; b = 50,0 mm

kg 14,09980 30,40 428,63

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 12,818*1,1 14,09980

Začátek provozního součtu

  L 50/50/5 - 700 : 3,77*0,7*2 5,27800

  L 50/50/5 - 1000 : 3,77*1,0*2 7,54000

Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 124 435,02
67 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 691,30567 180,00 124 435,02

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 225 244,63
68 767951112R00 Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg kg 4 189,40000 30,00 125 682,00

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 4189,40000 4 189,40000

69 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 2,08496 480,00 1 000,78

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 2,08496 2,08496

Začátek provozního součtu

  10/8-680 : 0,628*0,68*2 0,85408

  10/8-980 : 0,628*0,98*2 1,23088

Konec provozního součtu

70 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 4 189,40000 180,00 754 092,00

- v.č. D01-2.17 : 

přístřešek nad vstupem - výpis materiálu : 602,8 602,80000

- v.č. D01-2.18 : 

venkovní lávka - výpis materiálu : 2595,2 2 595,20000

- v.č. D01-2.18 : 

venkovní schodiště - výpis materiálu : 530,4 530,40000

přístřešek - výpis materiálu : 461,0 461,00000

71 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 768,56930 180,00 138 342,47

- v.č. D01-2.7. : 

K1 : 4*39,22057 156,88228

Začátek provozního součtu

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

  P20 - 300/520 : 47,1*0,52 24,49200

  L160/160/16-250 : 38,43*0,25 9,60750

  P16 - 104/134 : 16,484*0,134*2 4,41771

  P8 - 80/80 : 4,396*0,08*2 0,70336

Konec provozního součtu

K2 : 10*39,92393 399,23930

Začátek provozního součtu

  P20 - 300/520 : 47,1*0,52 24,49200

  L160/160/16-250 : 38,43*0,25 9,60750

  P16 - 104/134 : 16,484*0,134*2 4,41771

  P8 - 80/80 : 4,396*0,08*4 1,40672

Konec provozního součtu

K3 : 2*53,11193 106,22386

Začátek provozního součtu

  P20 - 300/800 : 47,1*0,80 37,68000

  L160/160/16-250 : 38,43*0,25 9,60750

  P16 - 104/134 : 16,484*0,134*2 4,41771

  P8 - 80/80 : 4,396*0,08*4 1,40672

Konec provozního součtu

K4 : 2*53,11193 106,22386

Začátek provozního součtu

  P20 - 300/800 : 47,1*0,80 37,68000

  L160/160/16-250 : 38,43*0,25 9,60750

  P16 - 104/134 : 16,484*0,134*2 4,41771

  P8 - 80/80 : 4,396*0,08*4 1,40672

Konec provozního součtu

72 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 59,00000 192,00 11 328,00

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 59,0 59,00000

Začátek provozního součtu

  rám s poklopem : 59,0 59,00000

Konec provozního součtu

73 R_3768595 D+M výplň zábradlí venkovního schodiště z nerez sítí kpl 1,00000 28 860,00 28 860,00

74 767990010RAD Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus kg 7 346,70000 192,00 1 410 566,40

- v.č. D01-2.19.+20.+...25. : 

obj. VZT a terasy - výpis materiálu : 7346,7 7 346,70000

75 13756535R plech ocelový válcovaný za studena 11321; tvar plechu hladký; tl.  0,80 mm; povrchová úprava 
matný

t 0,06372 46 200,00 2 943,86

- v.č. D01-2.4. : 

RŠs č.3 : 59,0/1000*1,08 0,06372

Začátek provozního součtu

  rám s poklopem : 59,0 59,00000

Konec provozního součtu

76 55347331RX Stupně schodů 40/3 svařované "SP"   1200x330 mm kus 15,00000 3 000,00 45 000,00

- v.č. D01-2.17 : 

venkovní schodiště - výpis materiálu : 15 15,00000

77 55399991.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku do 1 kg kg 2,29346 84,00 192,65

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,08496*1,1 2,29346

78 55399992.AR výrobek kovový kg 845,42623 84,00 71 015,80

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 768,56930*1,1 845,42623

79 55399992R výrobek kovový kg 4 476,34000 84,00 376 012,56

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 4189,40000*1,1 4 608,34000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Stavebně konstrukční řešení

odpočet pororoštu venkovního schodiště : -120,0*1,1 -132,00000

80 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 15 544,70120 1,30 20 208,11

81 001 Technologická nákladní doprava Kč 1,00000 240 000,00 240 000,00

Díl: 783 Nátěry 299 745,36
82 R_3752135 Povrchová úprava - nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C4 kg 7 346,70000 40,80 299 745,36

- v.č. D01-2.19.+20.+...25. : 

obj. VZT a terasy - výpis materiálu : 7346,7 7 346,70000

Celkem 7 889 733,50

50 m vodorovně
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 18 891,48

1 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými 
ocelovým drátem jednovrstvá

m2 51,00000 180,50 9 205,50

2 Nabídková cena Návleková izolace NI d 28 tl. 15 mm m 110,00000 35,00 3 850,00

3 Nabídková cena Návleková izolace NI d 35 tl. 15 mm m 26,00000 60,00 1 560,00

4 Nabídková cena NI chloroprénové lepidlo 400 ml BAL 2,00000 350,00 700,00

5 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 10,00000 63,00 630,00

6 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm m 19,00000 112,50 2 137,50

7 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm m 3,00000 220,00 660,00

8 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,09200 1 157,00 106,44

9 998713193R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,09200 457,00 42,04

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny 95 421,03
10 731244493 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW soubor 1,00000 5 665,00 5 665,00

11 Nabídková cena Kondenzační plynový kotel, výkon 3,9-22,1 kW při spádu 80/60 °C ks 1,00000 52 800,00 52 800,00

12 Nabídková cena Adaptér kotel/vertikální odvod spalin  d 125/80 ks 1,00000 572,00 572,00

13 Nabídková cena Trubka koaxiální DN  125/80 x  2000 mm ks 3,00000 2 690,00 8 070,00

14 Nabídková cena Revizní T-kus 125/80 - přímý ks 1,00000 2 990,00 2 990,00

15 Nabídková cena Střešní koncovka koaxiální  125/80, délka  400 mm  - černá ks 1,00000 3 990,00 3 990,00

16 Nabídková cena Střešní taška  univerzální    sklon 35 - 55 st. d  125/80 ks 1,00000 1 490,00 1 490,00

17 Nabídková cena Komínová zděř DN 125/80 č.52106511 ks 1,00000 790,00 790,00

18 Nabídková cena Kryt zděře  DN125, plast bílý ks 1,00000 290,00 290,00

19 Nabídková cena Mtz odkouření od kotle a sání vzduchu pro hoření hod 4,00000 1 000,00 4 000,00

20 Nabídková cena Uvedení kotle do provozu hod 4,00000 3 600,00 14 400,00

21 Nabídková cena Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,07800 2 870,00 223,86

22 998731193R00 Přesun hmot pro kotelny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,07800 1 797,00 140,17

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 224 540,30
23 732199100R00 Montáž orientačních štítků Montáž orientačních štítků soubor 10,00000 150,50 1 505,00

24 28399901R Orientační štítek ks 10,00000 93,00 930,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - vytápění

bez povrchové úpravy

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - vytápění

25 Nabídková cena Kombinovaný rozdělovač modul 80 délka 1000 mm,  v.č. tepelné izolace tl. 80 mm  a podpěr 
konzol -, dle přiloženého výkresu

sb 1,00000 20 390,00 20 390,00

26 Nabídková cena Kombinovaný rozdělovač modul 80 - montáž bm 1,00000 1 450,00 1 450,00

27 Nabídková cena Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 63 B, včetně izolace sb 1,00000 9 515,00 9 515,00

28 Nabídková cena Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 63 B  - MTZ sb 1,00000 8 800,00 8 800,00

29 Nabídková cena Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l soubor 1,00000 2 310,00 2 310,00

30 Nabídková cena Zásobníkový ohřívač HR 300  o objemu 300 l ks 1,00000 34 760,00 34 760,00

31 Nabídková cena Montáž - zásobníkového ohřívače TV  o objemu 300 l ks 1,00000 2 670,00 2 670,00

32 732421411R00 Čerpadla teplovodní Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m 
průtok 2,5 m3/h pro vytápění

soubor 1,00000 9 200,00 9 200,00

33 732421451 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro 
vytápění

soubor 2,00000 10 000,00 20 000,00

34 Nabídková cena Měření vodivosti ks 1,00000 4 780,00 4 780,00

35 Nabídková cena Zdvojené pouzdro pro demineralizační patrony ( bez náplní) ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

36 Nabídková cena Oddělovací člen  se standartním vodoměrem ks 1,00000 14 730,00 14 730,00

37 Nabídková cena Motáž úpravny vody v.č. příslušenství sb 1,00000 17 000,00 17 000,00

38 Nabídková cena Petrona demineralizační ks 1,00000 69 900,00 69 900,00

39 Nabídková cena Sada pro měření tvrdosti ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

40 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,17700 2 375,00 420,38

41 998732193R00 Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,17700 1 016,50 179,92

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 207 489,84
42 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 3,00000 401,50 1 204,50

43 722173303 Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 
20x2,8

m 3,00000 413,00 1 239,00

44 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 120,00000 1 014,00 121 680,00

45 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 45,00000 1 386,50 62 392,50

46 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm m 3,00000 2 005,00 6 015,00

47 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm m 10,00000 195,00 1 950,00

48 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm m 8,00000 293,00 2 344,00

49 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 7,00000 259,00 1 813,00

50 733224227 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm kus 4,00000 599,00 2 396,00
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - vytápění

51 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 165,00000 35,00 5 775,00

52 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 3,00000 40,00 120,00

53 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,23300 1 795,00 418,24

54 998733193R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,23300 612,00 142,60

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 51 129,50
55 734209114R00 Montáž závitové armatury Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,00000 132,50 132,50

56 734209115R00 Montáž závitové armatury Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 6,00000 148,00 888,00

57 734209116R00 Montáž závitové armatury Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,00000 175,50 351,00

58 734209125R00 Montáž závitové armatury Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 2,00000 189,50 379,00

59 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 7,00000 322,00 2 254,00

60 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 264,00 528,00

61 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,00000 422,00 2 110,00

62 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,00000 762,00 3 048,00

63 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 1 060,00 2 120,00

64 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,00000 560,00 560,00

65 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,00000 748,00 1 496,00

66 Nabídková cena Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 1"FF, páka kus 1,00000 1 140,00 1 140,00

67 Nabídková cena Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 5/4"FF, páka kus 2,00000 2 020,00 4 040,00

68 Nabídková cena Separátor nečistot s magnetem a filtrem  - 1" obj. č. 43684 dodává Thermona ks 1,00000 6 990,00 6 990,00

69 Nabídková cena Kulový kohout  pro exp. nádoby se zajištěním  G 1" ks 2,00000 688,00 1 376,00

70 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 16,00000 494,00 7 904,00

71 Nabídková cena Uzavírací sa vyvažovací ventil DN25 s vypouštění G3/4, PN25 kus 3,00000 1 615,00 4 845,00

72 Nabídková cena Vyvážení topného systému ks vent 3,00000 600,00 1 800,00

73 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus 3,00000 746,50 2 239,50

74 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 4,00000 1 280,00 5 120,00

75 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 4,00000 425,00 1 700,00

76 998734101R00 Přesun hmot pro armatury Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,03300 1 360,00 44,88

77 998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,03300 1 928,00 63,62
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SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - vytápění

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 743,63
78 Nabídková cena Koupelnové trubkové těleso přímotopné elektrické KORALUX LINEAR CLASSIC-E KLCE 

1220.500
ks 1,00000 4 350,00 4 350,00

79 Nabídková cena Koupelnové trubkové těleso přímotopné elektrické KORALUX LINEAR CLASSIC-E KLCE 
1500x600

ks 2,00000 4 615,00 9 230,00

80 735164521 Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear MAX na stěny výšky tělesa do 1340 mm kus 1,00000 346,50 346,50

81 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm kus 2,00000 365,00 730,00

82 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,03800 1 614,00 61,33

83 998735193R00 Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,03800 679,00 25,80

Díl: MAR 736 Měření a regulace 49 014,18
84 Nabídková cena Měřič tepla ENBRA SHARKY 774, DN 20 -2,5 m3/h, 130 mm,  KK+šroubení  a  v.č. M-Bus sb 3,00000 10 220,00 30 660,00

85 Nabídková cena Parametrizace MT - nastav ení primární adresy u osazeného modulu sb 3,00000 3 000,00 9 000,00

86 Nabídková cena Uvedení měření a regulace do provozu hod 3,00000 1 500,00 4 500,00

87 Nabídková cena Montáž prvků měření a  regulace hod 6,00000 800,00 4 800,00

88 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,01700 1 259,00 21,40

89 998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m

t 0,01700 1 928,00 32,78

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 233,48
90 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 120,00000 162,00 19 440,00

91 13011062 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm t 0,10000 36 700,00 3 670,00

92 13011035 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm t 0,02000 41 000,00 820,00

93 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

t 0,12000 1 685,00 202,20

94 998767192R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,12000 844,00 101,28

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 332,00
95 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,00000 334,00 668,00

96 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,00000 332,00 664,00

Díl: 736 Podlahové vytápění 459 294,10
97 Nabídková cena Systémová deska pro rozteč  75 mm, s kročejovou izolací a integrovanou izolací  tl. izolace 30 - 2, 

mm
m2 418,00000 420,00 175 560,00

98 Nabídková cena Rozdělovací stanice  pro 5 okruhů  - 1” sada 1,00000 12 100,00 12 100,00

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - vytápění

99 Nabídková cena Rozdělovací stanice pro 6 okruhů” sada 3,00000 13 980,00 41 940,00

100 Nabídková cena Skříň rozdělovací stanice  pro rozdělovače do 7 okruhů , pod omítku ks 4,00000 3 440,00 13 760,00

101 Nabídková cena Uzavírání rozdělovače 1", kulový kohout, regulační ventil pár 4,00000 1 900,00 7 600,00

102 Nabídková cena Press-spojka   15/15 ks 9,00000 89,00 801,00

103 Nabídková cena Opěrné pouzdro    15 - 10 ks bal 5,00000 115,00 575,00

104 Nabídková cena Dilatační pás m 510,00000 28,00 14 280,00

105 Nabídková cena Plastifikátor kg 8,00000 1 000,00 8 000,00

106 Nabídková cena Ochranná trubka   25/20 m 135,00000 24,00 3 240,00

107 Nabídková cena Trubka podlahového vytápění  z polybutenu d 15x1,5 m 2 100,00000 65,00 136 500,00

108 Nabídková cena Montáž podlahového vytápění hod 90,00000 460,00 41 400,00

109 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1,54300 1 614,00 2 490,40

110 998735193R00 Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m

t 1,54300 679,00 1 047,70

Díl: 799 Ostatní 33 110,00
111 Nabídková cena Topná zkouška hod 24,00000 440,00 10 560,00

112 Nabídková cena Hzs-zkousky (dilatační zkouška á 8 hod) soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

113 Nabídková cena Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí) ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

114 Nabídková cena Rozbor vody v topných systémech ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

115 Nabídková cena Napuštění demineralizovanou vodou m3 0,45000 5 000,00 2 250,00

116 Nabídková cena Zednické výpomoci při montáži ÚT hod 12,00000 400,00 4 800,00

Celkem 1 179 199,54
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 253 651,20

1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 436,00000 60,00 26 160,00

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4

m3 42,00000 144,00 6 048,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skládky m3 42,00000 12,00 504,00

4 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 321,60000 96,00 30 873,60

5 175101101R00 Obsyp potrubí Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 
kraje výkopu

m3 61,20000 600,00 36 720,00

6 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3, strojně

m3 436,00000 180,00 78 480,00

7 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 75,60000 252,00 19 051,20

8 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 122,40000 456,00 55 814,40

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 211 200,00
9 382411115r01 Zemní nádrž objemu 6500 l  na dešťovou vodu dvouplášťová vč. výplňového betonu, vstupmího 

komínku a, poklopu
kus 2,00000 105 600,00 211 200,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 50 916,00
10 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3,60000 1 320,00 4 752,00

11 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,40000 1 260,00 25 704,00

12 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 5,50000 3 720,00 20 460,00

Díl: 8 Trubní vedení 181 003,50
13 899401111R00 Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 420,00 420,00

14 899721111R00 Výstražné fólie Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 135,00000 6,00 810,00

15 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 55,00000 120,00 6 600,00

16 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m 80,00000 132,00 10 560,00

17 891161321 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1" kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

18 894812003 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 kus 4,00000 780,00 3 120,00

19 894812032 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 
mm

kus 4,00000 1 299,50 5 198,00

20 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 4,00000 180,00 720,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek
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bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

v otevřeném výkopu,

včetně podezdění

v otevřeném výkopu,
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21 894812063 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení, 
D400

kus 4,00000 2 270,00 9 080,00

22 894812313 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 1,00000 4 670,00 4 670,00

23 894812316 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

24 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,00000 3 070,00 3 070,00

25 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,00000 180,00 180,00

26 897171112 Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 
10 do 30, m3 vč. geotextilie

m3 11,70000 7 260,00 84 942,00

27 897173115 Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy zatížené osobními automobily v 
přes, 1400 do 1750 mm

kus 2,00000 14 440,00 28 880,00

28 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 135,00000 6,60 891,00

29 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 55,00000 30,00 1 650,00

30 28613172 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm m 80,00000 66,00 5 280,00

31 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,00000 1 008,00 1 008,00

32 HWL.249100100016ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SAMOVYPRAZDŇOVACÍ 1"-1" kus 1,00000 6 055,00 6 055,00

33 VAG.W8703123 souprava zemní pro šoupátko kus 1,00000 1 569,50 1 569,50

Díl: 998 Přesun hmot 11 797,74
34 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní 

vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
t 131,08600 90,00 11 797,74

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 290 205,03
35 721173402R00 Potrubí z plastových trub odhlučněné Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 60,00000 987,50 59 250,00

36 721173404R00 Potrubí z plastových trub odhlučněné Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 5,00000 1 479,00 7 395,00

37 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 16,00000 97,00 1 552,00

38 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,00000 107,50 752,50

39 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 14,00000 160,00 2 240,00

40 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 250,00000 30,50 7 625,00

41 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 95,00000 39,80 3 781,00

42 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 
m

t 0,69700 940,50 655,53

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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43 721171908 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200 kus 2,00000 2 740,00 5 480,00

44 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 2,00000 1 640,00 3 280,00

45 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 25,00000 380,00 9 500,00

46 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 95,00000 633,00 60 135,00

47 721173722r01 Potrubí kanalizační  - odovod kondenzátu PPr d32 m 15,00000 513,00 7 695,00

48 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 20,00000 606,50 12 130,00

49 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 85,00000 460,00 39 100,00

50 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 15,00000 361,50 5 422,50

51 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 20,00000 375,00 7 500,00

52 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,00000 1 811,50 1 811,50

53 721211431 Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou kus 3,00000 1 640,00 4 920,00

54 721212121 Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 3,00000 11 100,00 33 300,00

55 721229111 Montáž zápachové uzávěrky kus 9,00000 185,00 1 665,00

56 721242105r01 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 6,00000 761,50 4 569,00

57 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,00000 1 020,00 1 020,00

58 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,00000 969,00 3 876,00

59 55161620r01 kalich vtokový - napojení přepadu PV a kondenzátu PK kus 2,00000 430,00 860,00

60 HLE.HL136430 ZU pro odvod kondenzátu DN32 kus 7,00000 670,00 4 690,00

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 267 805,57
61 722181221R00 Izolace vodovodního potrubí návleková Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
m 65,00000 102,50 6 662,50

62 722181222R00 Izolace vodovodního potrubí návleková Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

m 85,00000 105,00 8 925,00

63 722181223R00 Izolace vodovodního potrubí návleková Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45, do 63 mm

m 15,00000 110,00 1 650,00

64 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 30,00000 59,50 1 785,00

65 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 20,00000 77,00 1 540,00

66 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 52,00000 280,00 14 560,00

67 722220111R00 Nástěnka Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 16,00000 294,00 4 704,00

68 722220121R00 Nástěnka Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 23,00000 591,50 13 604,50

69 722229101R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 
1/2" ostatní typ

kus 1,00000 135,50 135,50

70 722231074R00 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 170,50 170,50
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71 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 3,00000 105,50 316,50

72 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 1,00000 148,00 148,00

73 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 400,00000 57,50 23 000,00

74 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 
80

m 400,00000 40,40 16 160,00

75 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,81300 836,50 680,07

76 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 95,00000 363,00 34 485,00

77 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 60,00000 434,00 26 040,00

78 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 60,00000 525,00 31 500,00

79 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 20,00000 652,00 13 040,00

80 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm m 30,00000 869,00 26 070,00

81 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 
mm

m 30,00000 140,00 4 200,00

82 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

m 45,00000 157,00 7 065,00

83 722181253 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes, 45 do 63 mm

m 25,00000 174,00 4 350,00

84 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 50,00000 63,00 3 150,00

85 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 20,00000 121,50 2 430,00

86 722224151 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" kus 2,00000 438,00 876,00

87 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 943,00 943,00

88 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 1,00000 480,00 480,00

89 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,00000 387,50 3 875,00

90 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 755,00 1 510,00

91 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 1 050,00 1 050,00

92 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,00000 442,00 442,00

93 722232065 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,00000 1 090,00 2 180,00

94 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,00000 528,00 528,00

95 551280000r01 ventil vyvažovací stoupačkový - cirkulace TV - DN 15 kus 3,00000 1 830,00 5 490,00

96 55128106r01 ventil termoskopický směšovací 120 l/min kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

97 55140082 ventil zahradní nezámrzný  G 1/2" kus 1,00000 2 070,00 2 070,00

vodorovně do 50 m
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Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 7 410,14
98 724139101R00 Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel  Montáž čerpadla cirkulačního soubor 1,00000 1 084,00 1 084,00

99 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 
m

t 0,00400 1 534,50 6,14

100 42610587r01 čerpadlo cirkulační DN 25 -  Q=0,30 m3/h  H= 1,40 m kus 1,00000 6 320,00 6 320,00

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 231 710,74
101 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 12 m
t 0,50100 987,50 494,74

102 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený soubor 12,00000 2 590,00 31 080,00

103 725112015 Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním soubor 10,00000 4 350,00 43 500,00

104 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,00000 5 790,00 11 580,00

105 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 11,00000 4 250,00 46 750,00

106 725211701 Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 3,00000 3 950,00 11 850,00

107 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

108 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 40,00000 245,00 9 800,00

109 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 2,00000 2 315,00 4 630,00

110 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 2,00000 2 300,00 4 600,00

111 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 2,00000 2 590,00 5 180,00

112 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 14,00000 1 880,00 26 320,00

113 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 3,00000 3 150,00 9 450,00

114 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 14,00000 315,00 4 410,00

115 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 4,00000 376,50 1 506,00

116 725865502 Odpadní souprava DN 40 s přívodem vody G 3/4 kus 2,00000 4 280,00 8 560,00

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 935,00
117 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s 

kovovou kcí
soubor 2,00000 10 100,00 20 200,00

118 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 2,00000 3 865,00 7 730,00

119 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,03400 147,00 5,00

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 8 970,00
120 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 4,00000 885,00 3 540,00

121 727222005 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stěnou tl 100 mm 
požární, odolnost EI 90

kus 2,00000 2 715,00 5 430,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 26 000,00

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - zdravotně-technické instalace

122 090001000 Ostatní náklady - vysekání a zapravení drážek pro vedení potrubí 100/50 dl. 40 bm, vysekání a, 
zapravení průrazů  150/150 - viz. PD

soub 1,00000 26 000,00 26 000,00

Celkem 1 568 604,92
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Díl: _1 Zařízení 1 1 890 827,50

1 1.01 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA SE ZZT ks 1,00000 458 300,00 458 300,00

Dodáno ve smontovaném stavu : 

VZT jednotka s rekuparací, chlazením a elektrickým ohřevem : 

stojatá, vnitřní provedení : 

Přívod: : 

V= 4.100 m3/hod, p=350Pa : 

Odvod: : 

V= 4.100 m3/hod, p=350Pa : 

VZT jednotka obsahuje: : 

Přívodní ventilátor s EC motorem - 400V, 2,5 kW : 

Odsávací ventilátor s EC motorem - 400V, 2,5kW : 

Filtr čerstvého vzduchu F7 : 

Filtr odváděného vzduchu M5 : 

Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 90% (1:1) : 

Elektrický ohřívač 7,2kW, 400V : 

Přímý chladič s eliminátorem kapek maximální 26kW, : 

provozováno na výkon 15 kW, připojení 22/28 : 

Pružné manžety : 

Uzavírací klapky se servopohony : 

Bez systému MaR : 

regulace bude na konstantní tlak v potrubí : 

externí rozvodnice : 

Maximální rozměry: 2500x900x1800 (d x š x v) : 

Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014) : 

vč. základového rámu resp. podstavných nohou : 

Akustika: maximální akustický výkon do výtlaku = 91 / 90 dB(A) (přívod/odvod) : 

maximální akustický výkon do sání = 65 / 66 dB (A) (přívod/odvod) : 

Akustický výkon do okolí: 75 dB (A) (přes plášť) : 

1 1,00000

2 1.02 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ZINKOVÁ /se sítem/ PZZN-500x750-Síto ks 1,00000 4 410,00 4 410,00

barva dle fasády RAL 9010, určí se při realizaci : 

1 1,00000

3 1.03 1.03.1 BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích 
tlumiče

ks 9,00000 4 675,00 42 075,00

4 1.03 1.03.2 BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 250x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích 
tlumiče

ks 3,00000 7 475,00 22 425,00

5 1.03 1.03.3 BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích 
tlumiče

ks 3,00000 9 345,00 28 035,00

6 1.04 1.04.1 POŽÁRNÍ KLAPKA Požární klapka 400x250, ruční, teplotní, 2 koncové spínače ks 1,00000 4 780,00 4 780,00

7 1.04 1.04.2 POŽÁRNÍ KLAPKA Požární klapka 500x200, ruční, teplotní, 2 koncové spínače ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 1.05 REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU IZOLOVANÝ Regulátor variabilního průtoku 400x200 se 
servem

ks 4,00000 13 180,00 52 720,00

V= 0 až 1.500m3/hod : 

Napájení serva 24V, ovládání 0-10V, s komunikací : 

Tlakový rozsah 0-1000Pa : 

Rychlost proudění 2-9 m/s : 

Přesnost měření do 4% : 

Rovné potrubí před regulátorem min. 3x d : 

Splňuje VDI 6022, VDI 3803 : 

4 4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - vzduchotechnika a chlazení

CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA
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9 1.06 REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU IZOLOVANÝ Regulátor konstantního průtoku 200x200 se 
servem

ks 4,00000 10 420,00 41 680,00

V= 0 až 550m3/hod : 

Napájení serva 24V, ovládání 2-bodové : 

Tlakový rozsah 50-1000Pa : 

Přesnost měření do 10% : 

Rovné potrubí před regulátorem min. 2x d : 

4 4,00000

10 1.07 TLUMIČ HLUKU KULISOVÝ Tlumič hluku ALP 800x200-2000, náběhy na obou koncích ks 4,00000 33 520,00 134 080,00

Kulisy tl. 100mm : 

4 4,00000

11 1.08 Tlumič hluku ALP 400x200-2000, náběhy na obou koncích ks 4,00000 16 980,00 67 920,00

Kulisy tl. 100mm : 

4 4,00000

12 1.09 VÍŘIVÁ VYÚSTKA S PŘESTAVITELNÝMI LAMELAMI/čelní deska čtvercová,přívodní, nástavec 
horizontálně,, regulace/ 600x600, 16 lamel. lamely černé

ks 12,00000 1 196,50 14 358,00

Pro výšku stropu 2,4 až 4m, bílá : 

V= 250m3/hod : 

12 12,00000

13 1.09a Plenumbox přívodní 600x600, připojení d200 horizontální, s klapkou ks 12,00000 1 871,00 22 452,00

14 1.10 600x600, 16 lamel ks 4,00000 1 196,50 4 786,00

V= 275m3/hod : 

4 4,00000

15 1.10a Plenumbox přívodní 600x600, připojení d200 horizontální, s klapkou ks 4,00000 1 871,00 7 484,00

16 1.11 VÍŘIVÁ VYÚSTKA S PŘESTAVITELNÝMI LAMELAMI/čelní deska čtvercová,odvodní, nástavec 
horizontálně/, 600x600, 48 lamel, bez lamel

ks 4,00000 1 453,00 5 812,00

V= 750m3/hod : 

4 4,00000

17 1.11a Plenumbox odvodní 600x600, připojení d250 horizontální ks 4,00000 1 785,50 7 142,00

18 1.12 TALÍŘOVÝ VENTILY + ZDĚŘ + KROUŽEK D150  ventil, zděř a upevňovací kroužek ks 12,00000 263,00 3 156,00

V= 100m3/hod, pro odvod : 

12 12,00000

19 1.13 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ZINKOVÁ /se sítem/ PZZN-750x500-Síto ks 1,00000 2 660,00 2 660,00

20 1.13.1 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 254, balení po 10 m m 10,00000 217,00 2 170,00

21 1.13.2 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 203, balení po 10 m m 30,00000 168,00 5 040,00

22 1.13.3 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 152, balení po 10 m m 30,00000 131,00 3 930,00

23 1.18 STĚNOVÁ MŘÍŽKA BEZ REGULACE Stěnová mřížka 200x200, šikmé lamely, rozteč lamel 20 ks 4,00000 789,50 3 158,00

24 1.19 STĚNOVÁ MŘÍŽKA BEZ REGULACE Stěnová mřížka 400x200, šikmé lamely, rozteč lamel 20 ks 16,00000 937,00 14 992,00

25 1.20 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 2630 50% 
tvarovek

bm 2,00000 2 265,00 4 530,00

Hliníková, RAL dle architekta
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26 1.20 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 30% 
tvarovek

bm 19,00000 1 239,50 23 550,50

27 1.20 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 
rovné

bm 1,00000 791,00 791,00

28 1.30 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břitové těsnění) do průměru280 30% tvarovek bm 8,00000 1 502,50 12 020,00

29 1.40 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ  ALP.Z DESEK S INTEGRÁLNÍ IZOLACÍ do obvodu 2630 40% 
tvarovek

bm 34,00000 4 945,00 168 130,00

30 1.40 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ  ALP.Z DESEK S INTEGRÁLNÍ IZOLACÍ do obvodu 1500 30% 
tvarovek

bm 97,00000 3 465,00 336 105,00

31 1.40 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ  ALP.Z DESEK S INTEGRÁLNÍ IZOLACÍ do obvodu 1050 30% 
tvarovek

bm 148,00000 1 897,00 280 756,00

32 1.60 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOUZ 
MINERÁLNÍ PLSTI  1x, POLEPAL FOLIÍ NA TRNY tl. 60 mm

m2 30,00000 588,00 17 640,00

Izolováno VZT potrubí mimo strojovnu a větraným prostorem : 

30 30,00000

33 1.61 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ 
KAUČUKOVOU IZOLACÍ S Al POLEPEM, Kaučuk tl 10 mm s Al polepem a samolepem

m2 38,00000 630,00 23 940,00

Izolováno pozinkované VZT potrubí nad větraným prostorem : 

vč. plenumboxů (přívod i odvod) : 

38 38,00000

34 1.90 Montážní materiál kg 300,00000 216,00 64 800,00

montážní materiál pro spojování VZT potrubí a závěsy : 

300 300,00000

Díl: _2 Zařízení 1a 127 105,00

35 1a.01 VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA, INVERTER Kondenzační jednotka Qch=15,0kW, 
Qt=18,0kW

ks 1,00000 79 700,00 79 700,00

Chladivo R410a : 

Rozměry 900x330x1290 mm (š x h x v) : 

akustický tlak v 3m 56dB(A) : 

Příkon 5,2kW, 400V, max. proud 13A : 

Cu 10/16 : 

Max. délka Cu - 75m, max. převýšení 30m : 

1 1,00000

36 1a.02 ŘÍZENÍ Řídící DX modul ks 1,00000 20 410,00 20 410,00

37 1a.02a KABELÁŽE Prokabelování řídícího modulu DX s VZT ks 1,00000 3 600,00 3 600,00

38 1a.30 PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM Cu propojení 10/16 mm, vč. komunikace,izolace,lišty bm 13,00000 1 170,00 15 210,00

39 1a.90 MONTÁŽNÍ MATERIÁL Montážní materiál kg 20,00000 216,00 4 320,00

40 1a.91 KONZOLY Konzola podstavná - Atyp, výška 500mm sa 1,00000 2 485,00 2 485,00

41 1a.92 Chladiva,oleje CHO Chaldivo R410A kg 1,00000 1 380,00 1 380,00

Díl: _3 Zařízení 2 16 314,00

42 2.01 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=100, Víceotáčkový ventilátor ks 2,00000 3 370,00 6 740,00

V=30m3/hod, dp=60 Pa : 

tl. 20mm

VZT potrubí ve strojovně a ve větraném prostoru

ZDROJ CHLADU

VĚTRÁNÍ ÚKLIDU
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Akustický tlak 3m - max. 40dB(A) : 

2 2,00000

43 2.02 TALÍŘOVÝ VENTILY + ZDĚŘ + KROUŽEK D 100  ventil, zděř a upevňovací kroužek ks 2,00000 145,00 290,00

V= 30m3/hod, pro odvod : 

2 2,00000

44 2.03 SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA MOTÝLKOVÁ/pozink. plech/ D=100, Těsná ks 2,00000 302,50 605,00

45 2.10 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 102, balení po 10 m m 6,00000 116,50 699,00

46 2.30 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břitové těsnění) do průměru100 80% tvarovek bm 2,00000 1 200,00 2 400,00

47 2.60 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ 
KAUČUKOVOU IZOLACÍ S Al POLEPEM, Kaučuk tl 10 mm s Al polepem a samolepem

m2 2,00000 630,00 1 260,00

Izolováno odvodní VZT potrubí po zpětnou klapku včetně : 

2 2,00000

48 2.90 Montážní materiál kg 20,00000 216,00 4 320,00

montážní materiál pro spojování VZT potrubí a závěsy : 

20 20,00000

Díl: _4 Zařízení 3 28 110,50

49 3.01 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=100, Víceotáčkový ventilátor ks 1,00000 3 370,00 3 370,00

V=80m3/hod, dp=60 Pa : 

Akustický tlak 3m - max. 40dB(A) : 

1 1,00000

50 3.02 TALÍŘOVÝ VENTILY + ZDĚŘ + KROUŽEK D 100  ventil, zděř a upevňovací kroužek ks 1,00000 145,00 145,00

V= 80m3/hod, pro odvod : 

1 1,00000

51 3.03 SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA MOTÝLKOVÁ/pozink. plech/ D=100, Těsná ks 1,00000 302,50 302,50

52 3.04 VÝFUKOVÁ HLAVICE S PLETIVEM VHO125 ks 1,00000 1 364,50 1 364,50

53 3.10 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 102, balení po 10 m m 4,00000 116,50 466,00

54 3.30 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břitové těsnění) do průměru140 30% tvarovek bm 11,00000 1 019,00 11 209,00

55 3.30 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břitové těsnění) do průměru100 50% tvarovek bm 1,00000 873,50 873,50

56 3.60 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ 
KAUČUKOVOU IZOLACÍ S Al POLEPEM, Kaučuk tl 10 mm s Al polepem a samolepem

m2 2,00000 630,00 1 260,00

Izolováno odvodní VZT potrubí po zpětnou klapku včetně : 

2 2,00000

57 3.62 PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE DESKOU Z 
MIN.PLSTI1x POLEP. AL FOLIÍ tl., 40 mm odolnost 30 min

m2 5,00000 960,00 4 800,00

Izolováno VZT potrubí v šachtě až po střechu : 

5 5,00000

58 3.90 Montážní materiál kg 20,00000 216,00 4 320,00

montážní materiál pro spojování VZT potrubí a závěsy : 

20 20,00000

Díl: _5 Zařízení 4 41 361,00

59 4.01 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=125  Víceotáčkový ventilátor ks 2,00000 3 370,00 6 740,00

VĚTRÁNÍ WC UČITELKY

VĚTRÁNÍ PŘÍPRAVY STRAVY
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V=150 m3/hod, p=60 Pa : 

Akustický tlak 3m - max. 45dB(A) : 

2 2,00000

60 4.02 TALÍŘOVÝ VENTIL + ZDĚŘ + KROUŽEK D 125 ventil, zděř a upevňovací kroužek ks 4,00000 191,00 764,00

V=75 m3/hod : 

4 4,00000

61 4.03 SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA MOTÝLKOVÁ/pozink. plech/ D=125, Těsná ks 2,00000 363,50 727,00

62 4.04 VÝFUKOVÁ HLAVICE S PLETIVEM VHO125 ks 2,00000 1 364,50 2 729,00

63 4.10 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 127,  balení po 10 m m 12,00000 128,50 1 542,00

64 4.30 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břitové těsnění) do průměru140 30% tvarovek bm 13,00000 1 019,00 13 247,00

65 4.60 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ 
KAUČUKOVOU IZOLACÍ S Al POLEPEM, Kaučuk tl 10 mm s Al polepem a samolepem

m2 6,00000 630,00 3 780,00

Izolováno odvodní VZT potrubí po zpětnou klapku včetně : 

6 6,00000

66 4.61 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOUZ 
MINERÁLNÍ PLSTI  1x, POLEPAL FOLIÍ NA TRNY tl 60 mm

m2 2,00000 588,00 1 176,00

Izolace VZT potrubí nad střechou : 

2 2,00000

67 4.62 PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE DESKOU Z 
MIN.PLSTI1x POLEP. AL FOLIÍ tl., 40 mm odolnost 30 min

m2 6,00000 960,00 5 760,00

Izolováno VZT potrubí v šachtě až po střechu : 

6 6,00000

68 4.63 KRYTÍ IZOLACE Krytí izolace odolnou fólií bm 4,00000 144,00 576,00

Krytí izolace ve venkovním prostředí : 

4 4,00000

69 4.90 Montážní materiál kg 20,00000 216,00 4 320,00

montážní materiál pro spojování VZT potrubí a závěsy : 

20 20,00000

Díl: _6 Zařízení 5 17 983,00

70 5.01 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=125  Víceotáčkový ventilátor ks 1,00000 3 370,00 3 370,00

V=150 m3/hod, p=60 Pa : 

Akustický tlak 3m - max. 45dB(A) : 

1 1,00000

71 5.02 TALÍŘOVÝ VENTILY + ZDĚŘ + KROUŽEK D150  ventil, zděř a upevňovací kroužek ks 1,00000 263,00 263,00

V=150 m3/hod : 

1 1,00000

72 5.03 SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA MOTÝLKOVÁ/pozink. plech/ D=125, Těsná ks 1,00000 363,50 363,50

73 5.04 VÝFUKOVÁ HLAVICE S PLETIVEM VHO140 ks 1,00000 1 422,00 1 422,00

74 5.10 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 127,  balení po 10 m m 3,00000 128,50 385,50

75 5.11 OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm) D 152, balení po 10 m m 2,00000 132,00 264,00

VĚTRÁNÍ WC UČITELÉ

Stoupačka odvodněna a vodotěsná

Stoupačka odvodněna a vodotěsná
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76 5.30 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břitové těsnění) do průměru140 30% tvarovek bm 7,00000 1 019,00 7 133,00

77 5.60 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ 
KAUČUKOVOU IZOLACÍ S Al POLEPEM, Kaučuk tl 10 mm s Al polepem a samolepem

m2 3,00000 630,00 1 890,00

Izolováno odvodní VZT potrubí po zpětnou klapku včetně : 

3 3,00000

78 5.61 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOUZ 
MINERÁLNÍ PLSTI  1x, POLEPAL FOLIÍ NA TRNY tl 60 mm

m2 1,00000 588,00 588,00

Izolace VZT potrubí nad střechou : 

1 1,00000

79 5.63 KRYTÍ IZOLACE Krytí izolace odolnou fólií bm 1,00000 144,00 144,00

Krytí izolace ve venkovním prostředí : 

1 1,00000

80 5.90 Montážní materiál kg 10,00000 216,00 2 160,00

montážní materiál pro spojování VZT potrubí a závěsy : 

10 10,00000

Díl: _7 Zařízení 6 82 604,00

81 6.01 VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA, INVERTER Kondenzační jednotka Multisplit 
Qch=4,0kW, Qt=4,4kW

ks 1,00000 34 960,00 34 960,00

Chladivo R32 : 

Rozměry 799x290x542 mm (š x h x v) : 

akustický tlak v 3m 47dB(A) : 

Příkon 1,5kW, 230V : 

Cu 2x 6/10 : 

Max. délka Cu - 30m, max. převýšení 15m : 

1 1,00000

82 6.02 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,1kW, 
Qt=3,0kW

ks 2,00000 6 755,00 13 510,00

Chladivo R32, vč. infraovladače : 

Rozměry 834x222x270 mm (š x h x v) : 

akustický tlak v 3m 20 - 38dB(A) : 

Cu 6/10 : 

V=720 m3/hod : 

2 2,00000

83 6.30 PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM Cu propojení 6/10 mm, vč. komunikace,izolace,lišty bm 30,00000 906,00 27 180,00

84 6.90 Montážní materiál kg 20,00000 216,00 4 320,00

85 6.91 KONZOLY Konzola podstavná - Atyp, výška 500mm sa 1,00000 2 100,00 2 100,00

86 6.92 CHLADIVO Chladivo R32 kg 0,50000 1 068,00 534,00

Díl: ON Ostatní náklady 139 660,00

87 N.01 Zvedací mechanizmy, jeřáb + plošina ks 1,00000 30 000,00 30 000,00

88 N.02 Lešení ks 1,00000 8 400,00 8 400,00

89 N.03 Doprava ks 1,00000 61 800,00 61 800,00

90 N.04 Vnitrostaveništní přesuny ks 1,00000 15 460,00 15 460,00

91 N.05 Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) ks 1,00000 12 000,00 12 000,00

SAZBY

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ
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92 N.07 Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) ks 1,00000 12 000,00 12 000,00

Celkem 2 343 965,00
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Díl: E.01 KABELY A VODIČE 371 230,50

1 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 2 150,00000 52,50 112 875,00

2 210810046RT3 Montáž kabelu Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 1 250,00000 62,00 77 500,00

3 210810055RT1 Montáž kabelu Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 450,00000 62,00 27 900,00

4 210810056RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 195,00000 77,50 15 112,50

5 210810047RT1 Montáž kabelu Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 30,00000 79,00 2 370,00

6 650124141RT7 Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V m 140,00000 91,00 12 740,00

7 210810057RT2 Montáž kabelu Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu 
CYKY 5 x 6 mm2

m 125,00000 138,00 17 250,00

8 210810057RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 
mm2

m 135,00000 105,00 14 175,00

9 210810057RT3 Montáž kabelu Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu 
CYKY 5 x 10 mm2

m 30,00000 200,00 6 000,00

10 210810057RT4 Montáž kabelu Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu 
CYKY 5 x 16 mm2

m 65,00000 298,50 19 402,50

11 210800626RT1 Montáž vodiče Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 260,00000 40,00 10 400,00

12 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně 
dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.)

kus 25,00000 128,00 3 200,00

13 210800549RT1 Montáž vodiče Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 145,00000 89,50 12 977,50

14 210800548RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 40,00000 74,00 2 960,00

15 210800546RT1 Montáž vodiče Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 130,00000 51,50 6 695,00

16 210800649RT1 Montáž vodiče Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 60,00000 125,00 7 500,00

17 210100001R00 Ukončení vodičů Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 
2,5 mm2

kus 550,00000 20,70 11 385,00

18 210100002R00 Ukončení vodičů Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 
6 mm2

kus 60,00000 23,40 1 404,00

19 210100003R00 Ukončení vodičů Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 
16 mm2

kus 60,00000 33,10 1 986,00

20 PC2104513121 Konektor pro fotovoltaické panely kus 48,00000 51,50 2 472,00

21 PC2104513135 Solární kabel SLR 6 mm2 m 160,00000 25,10 4 016,00

22 PC210453151 Kabel LiYCY 2x2x0,5 (stíněný flexibilní) m 50,00000 18,20 910,00

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ 305 288,00

23 PC34841234 A - SVÍTIDLO LED, 4000 K, 23W, 3100 lm, IP54, VESTAVNÉ                      kus 21,00000 2 020,00 42 420,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - silnoproudé instalace

jsou požadována svítidla s možností výměny jednotlivých komponent
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24 PC348100725 A1 - SVÍTIDLO LED, 4000 K, 23W, 3100 lm, IP54, VESTAVNÉ, DALI                      kus 28,00000 2 375,00 66 500,00

25 PC34841236 B- SVÍTIDLO LED, MIKROPRIZMA KRYT, VESTAVNÉ, 4000 K, 4200 lm, 32 W, IP54                     kus 4,00000 2 370,00 9 480,00

26 PC34841235 C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, VESTAVNÉ, 4000 K, 4100 lm, 32 W, IP54                           kus 4,00000 2 190,00 8 760,00

27 PC34841237 D - LED DOWNLIGHT S OPTIKOU, ČERNÝ REFLEKTOR, HLUBOKOZÁŘIČ 50°, 4000 K, 1100 
lm, 9 W, IP65          

kus 58,00000 756,50 43 877,00

28 PC34810072 E - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, PŘISAZENÉ, PRŮMĚR 285mm, 4000 K, 2000 lm, 
20 W, IP44           

kus 4,00000 846,00 3 384,00

29 PC34841288 F - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, PŘISAZENÉ, PRŮMĚR 480mm, 4000 K, 3600 lm, 
34 W, IP44           

kus 13,00000 1 468,00 19 084,00

30 PC34841291 G - LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, HLINÍKOVÝ PROFIL, 4000 K, 4000 lm, 16 W, IP20                kus 1,00000 3 495,00 3 495,00

31 PC3481004058 H - LED SVÍTIDLO, POLYESTEROVÉ TĚLESO, 4000 K, 4400 lm, 32 W, IP65                kus 6,00000 1 116,50 6 699,00

32 PC3481004059 J - LED SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ, 4000 K, 450 lm, 5 W, IP65, NASVĚTLENÍ FASÁDY                           kus 13,00000 5 720,00 74 360,00

33 PC34810040581 N - SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 110 lm, 1 W, IP65                            kus 13,00000 1 472,50 19 142,50

34 PC34810040582 zemní ocelový vrut délka 700mm, včetně plotničky 100x100mm                          kus 9,00000 898,50 8 086,50

Díl: E.03 PŘÍSTROJE 183 472,50

35 210110041RT6 Montáž spínače Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, jednopólového,  , řazení 1

kus 18,00000 224,50 4 041,00

36 PC210110029 Spínač zapuštěný jednopólový se signalizační doutnavkou, řazení 1S kus 2,00000 287,50 575,00

37 PC21011004171 Spínač  jednopólový, řazení 1, IP44 kus 2,00000 259,50 519,00

38 210110043RT6 Montáž spínače Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, sériového,  , řazení 5

kus 2,00000 281,00 562,00

39 PC210110087 Spínač střídavý, řazení 6 kus 20,00000 238,00 4 760,00

40 210110046RT6 Montáž spínače Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, křížového,  , řazení 7

kus 8,00000 289,00 2 312,00

41 PC210110088 Spínač střídavý, řazení 6, IP44 kus 8,00000 259,50 2 076,00

42 PC2101100455 Stmívač DALI kus 2,00000 1 972,50 3 945,00

43 PC2105482533 žaluziový ovladač kus 16,00000 357,50 5 720,00

44 PC2101100456 Ovladač odblokování dveří kus 1,00000 546,50 546,50

SMĚROVATELNÝ REFLEKTOR, NASTAVITELNÝ ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

VÝKON SVÍTIDLA A BARVA SVĚTLA BUDOU UPŘESNĚNY PŘI ZKUŠEBNÍM NASVÍCENÍ PŘI REALIZACI

VYZAŘOVACÍ ÚHEL SPODNÍCH SVÍTIDEL CCA 25°

VYZAŘOVACÍ ÚHEL HORNÍCH SVÍTIDEL CCA 10-15°

KNIHA STANDARDŮ-SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ ZAHRADY - VÝROBEK ZA 03

dodržet požadovaný design viz KNIHA STANDARDŮ-SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU, BUDOVY - VÝROBEK A01 - 
ELEKTROINSTALACE - POŽADAVKY NA VYPINAČE A ZÁSUVKY

při dodávce a osazování rámečků a vypinačů pro zabudované LED zdroje a MaR dodržovat barevnost dle požadavků KNIHA STANDARDŮ-SPECIFIKACE 
VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU, BUDOVY - VÝROBEK A01 - ELEKTROINSTALACE - POŽADAVKY NA VYPINAČE A ZÁSUVKY
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45 210111011RT6 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní 
jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,  

kus 125,00000 254,50 31 812,50

46 PC210111038 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí kus 6,00000 993,50 5 961,00

47 PC210111178 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+N+PE  16 A dodávka a montáž kus 2,00000 350,00 700,00

48 PC2102658566 zásuvka nástěnná 16A/230V, IP44 kus 3,00000 209,50 628,50

49 210110062RT1 Montáž infrapasivního spínače Montáž infrapasivního spínače osvětlení včetně dodávky spínače kus 7,00000 407,00 2 849,00

50 PC210140677 TOTAL STOP, dodávka a montáž kus 2,00000 1 122,00 2 244,00

51 PC210140679 výklopný zásuvkový box do stolu, dodávka a montáž kus 2,00000 1 610,50 3 221,00

52 PC210140678 energeický sloupek, dodávka a montáž kus 1,00000 111 000,00 111 000,00

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 265 372,00

53 PC2100103754 Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 kus 2,00000 614,00 1 228,00

54 210010321RT1 Montáž krabice plastové Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, 
hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 55,00000 187,00 10 285,00

55 210010311RT1 Montáž krabice plastové Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, 
hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky

kus 40,00000 82,00 3 280,00

56 PC210010477 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 15,00000 445,00 6 675,00

57 210010301RT1 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm,  , do zdiva, bez 
zapojení, včetně dodávky

kus 210,00000 39,90 8 379,00

58 34561406R svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva 
šedá, 5c svěrných míst

kus 300,00000 17,10 5 130,00

59 34572130R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 70 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 50,00000 160,50 8 025,00

60 220301023R00 Lišta elektroinstalační L 70 m 50,00000 65,00 3 250,00

61 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 130,00000 61,50 7 995,00

Včetně nastavení dosahu, času a intenzity světla.

Energetický sloupek ocelový uzavíratelný, provedení antivandal.

Dvířka uzavíratelná energetickou kličkou. Rozměry: výška 900mm,

koše nasadíme sloupek na 4 šrouby a uvnitř sloupku upevníme

maticemi. Připojíme uzemnění na zemnící svorku uvnitř sloupku a

přívodní kabel do zásuvkového rozvaděče.

viz KNIHA STANDARDŮ-SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ FASÁDY - VÝROBEK - FAS 11 NOČNÍ NASVĚTLENÍ FASÁDY

dodržet požadovaný design viz KNIHA STANDARDŮ-SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU, BUDOVY - VÝROBEK A01 - 
ELEKTROINSTALACE - POŽADAVKY NA VYPINAČE A ZÁSUVKY

průměr 240mm, tl. stěny 5mm. Úprava žárově pozinkováno +

práškově lakováno RAL dle požadavku. Vybavení: zásuvky

1x16A/400V, 3x16A/230V, IP54, kombinovaný chránič 3x16A/30 mA.

Krytí rozvaděče IP54. Montáž : Do betonového základu zabudujeme

základový koš (součástí dodávky). Uvnitř koše vyvedeme zemnící

vodičem FeZn 10 a chráničku s kabelem. Po dostatečném zatuhnutí

při dodávce a osazování rámečků a vypinačů pro zabudované LED zdroje a MaR dodržovat barevnost dle požadavků KNIHA STANDARDŮ-SPECIFIKACE 
VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ INTERIÉRU, BUDOVY - VÝROBEK A01 - ELEKTROINSTALACE - POŽADAVKY NA VYPINAČE A ZÁSUVKY
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62 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 130,00000 56,00 7 280,00

63 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 150,00000 48,70 7 305,00

64 34572109R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 150,00000 35,90 5 385,00

65 PC553473988 žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení m 140,00000 523,50 73 290,00

66 PC210020338 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem m 140,00000 185,00 25 900,00

67 PC553473989 žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení m 60,00000 336,50 20 190,00

68 PC210020345 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem m 60,00000 163,50 9 810,00

69 210010012RT1 Montáž trubky Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené 
volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 280,00000 64,50 18 060,00

70 210010013RT1 Montáž trubky Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené 
volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 170,00000 83,50 14 195,00

71 210010063RT1 Montáž trubky závitové, ocelové, pozinkované, lakované, uložené pevně, průměr 21 mm, mech. 
pevnost 1250 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 80,00000 256,50 20 520,00

72 PC23576833 požární ucpávka m2 1,00000 9 190,00 9 190,00

Díl: E.05 REVIZE A HZS 185 035,00
73 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 40,00000 673,00 26 920,00

74 905 002     R01 Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení) h 250,00000 362,50 90 625,00

75 905 004     R01 Koordinace s ostatními profesemi h 50,00000 414,00 20 700,00

76 905 005     R01 Navýšení rezervovaného příkonu set 1,00000 16 500,00 16 500,00

77 905 006     R01 Úprava stávajícího zařízení hod 40,00000 466,00 18 640,00

78 905 007     R01 Napojení na stávající zařízení hod 25,00000 466,00 11 650,00

Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod 78 085,00
79 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a 

izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, 
bez nátěru

m 115,00000 87,00 10 005,00

80 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a 
izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m 40,00000 84,50 3 380,00

81 210220101RT4 Montáž svodového vodiče Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a 
podpěr pro plechové střechy PV 21

m 160,00000 193,00 30 880,00

82 PC21022010123 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 80,00000 218,00 17 440,00

83 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební 
(SZ)

kus 8,00000 109,50 876,00

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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84 210220301RT1 Montáž svorky hromosvodové Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové 
žlaby (SO)

kus 8,00000 102,50 820,00

85 210220231R00 Montáž jímací tyče na střešní hřeben Montáž jímací tyče na střešní hřeben na stojan, do 3 m 
délky tyče,  

kus 2,00000 324,50 649,00

86 354 4114T jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm ks 2,00000 770,50 1 541,00

87 210220401RT1 Označení svodu štítky Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky 
štítku

kus 8,00000 137,50 1 100,00

88 210220372RT1 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do 
zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků

kus 8,00000 681,00 5 448,00

89 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací 
(SS)

kus 48,00000 72,50 3 480,00

90 210220302RT2 Montáž svorky hromosvodové Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí 
páska-drát (SR 3a Fe)

kus 16,00000 98,50 1 576,00

91 210220302RT1 Montáž svorky hromosvodové Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe 
pro pásek 30x4 mm

kus 10,00000 89,00 890,00

Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RS2.1 73 231,00
92 PC358939334T skříň rozváděče 144 modulů, IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod kus 1,00000 7 100,00 7 100,00

93 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 
350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor

kus 1,00000 17 080,00 17 080,00

94 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, 
pro, válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 4,00000 1 366,00 5 464,00

95 35824727R pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 40 A kus 12,00000 139,50 1 674,00

96 PC354 419587 ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů ks 1,00000 1 177,50 1 177,50

97 PC210745031 Páčkový spínač 63-3, vč. nadproudové spouště kus 1,00000 1 571,00 1 571,00

98 PC21074503111 Páčkový spínač 32-3, kus 2,00000 380,50 761,00

99 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 13,00000 98,50 1 280,50

100 35822001038R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 111,50 111,50

101 35822001041R jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 170,00 170,00

102 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 24,00000 98,50 2 364,00

103 35822002313R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 357,00 1 071,00

104 35822002317R jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 559,00 559,00

105 35822002333R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 432,00 1 296,00

106 35822002314R jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 383,00 1 149,00

Stránka 121 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01- 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - silnoproudé instalace

107 35836641T Instalační stykač RSI-20-20-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním

kus 2,00000 411,50 823,00

108 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 4,00000 744,00 2 976,00

109 PC210415325 Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230 kus 1,00000 2 040,00 2 040,00

110 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 2,00000 859,00 1 718,00

111 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s 
mezipolohou

kus 1,00000 422,00 422,00

112 35835568T Multifunkční časové relé MCR-08-001-A230, In 8 A, Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, počet 
funkcí 16

kus 1,00000 863,50 863,50

113 PC21045143515 elektroměr třífázový jednosazbový m-bus přímé měření do 100A ks 2,00000 5 750,00 11 500,00

114 210190002R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 50 kg kus 1,00000 362,50 362,50

115 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 12,00000 155,50 1 866,00

116 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 155,50 622,00

117 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 39,00000 103,50 4 036,50

118 210120803R00 Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A kus 2,00000 124,00 248,00

119 210120823R00 Montáž chrániče Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A kus 4,00000 290,00 1 160,00

120 210130002R00 Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, dvoupólového kus 2,00000 290,00 580,00

121 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 5,00000 237,00 1 185,00

Díl: E.07.02 ROZVÁDĚČ RS2.2 41 787,00
122 PC3589393321 skříň rozváděče 96 modulů, IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod kus 1,00000 4 460,00 4 460,00

123 358938372T Svodič přepětí SVD-335-3N-MZS, typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 2 630,00 2 630,00

124 PC354 419587 ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů ks 1,00000 854,00 854,00

125 PC21074503111 Páčkový spínač 32-3, kus 1,00000 380,50 380,50

126 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 12,00000 98,50 1 182,00

127 35822001038R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 111,50 111,50

128 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 16,00000 98,50 1 576,00

129 35822002314R jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 383,00 383,00

130 35836641T Instalační stykač RSI-20-20-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním

kus 1,00000 411,50 411,50

včetně soumrakového čidla
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131 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 2,00000 744,00 1 488,00

132 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 2,00000 859,00 1 718,00

133 35835568T Multifunkční časové relé MCR-08-001-A230, In 8 A, Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, počet 
funkcí 16

kus 1,00000 863,50 863,50

134 PC21045143515 elektroměr třífázový jednosazbový m-bus přímé měření do 100A ks 3,00000 5 750,00 17 250,00

135 210190002R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 50 kg kus 1,00000 362,50 362,50

136 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 12,00000 155,50 1 866,00

137 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 155,50 622,00

138 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 39,00000 103,50 4 036,50

139 210120803R00 Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A kus 2,00000 124,00 248,00

140 210120823R00 Montáž chrániče Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A kus 2,00000 290,00 580,00

141 210130002R00 Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, dvoupólového kus 1,00000 290,00 290,00

142 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 2,00000 237,00 474,00

Díl: E.07.04 Rozváděč RFVE-DC 13 375,80
143 PC3589393212 rozváděč 24 modulů, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod kus 1,00000 5 125,00 5 125,00

144 PC210485015 svodič přepětí FLP-PV1000 V/Y kus 2,00000 3 185,00 6 370,00

145 PC2104860131 Odpínač OPVF10-2 válcových pojistek, In 32 A, Un DC 1000 V, kus 2,00000 854,00 1 708,00

146 358247107R pojistka válcová vel. 10x38 mm; charakt. gG; jmen.proud 16 A kus 4,00000 43,20 172,80

Díl: E.08 Fotovoltaika 512 391,00
147 PC21045115045 Fotovoltaický panel 450 Wp ks 22,00000 2 755,00 60 610,00

148 PC21045115046 střídač hybridní 10 kW ks 1,00000 59 600,00 59 600,00

149 PC21045115047 Konstrukce FV vč. uchycení ks 1,00000 67 300,00 67 300,00

150 PC21045115048 montáž FV panelů ks 22,00000 755,50 16 621,00

151 PC21045115051 baterie 23,2 kWh sada 1,00000 245 000,00 245 000,00

152 PC21045115049 elektroinstalační práce kpl 1,00000 30 530,00 30 530,00

153 PC21045115050 doprava materiálu na místo instalace kpl 1,00000 5 175,00 5 175,00

154 PC24045321 výkonový optimizér ks 22,00000 1 252,50 27 555,00

Díl: E07.03 Rozváděč RFVE-AC 53 526,70
155 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 1,00000 569,50 569,50

dodávka a montáž
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156 PC358939334T rozváděč 600x600x300 mm, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod kus 1,00000 6 375,00 6 375,00

157 PC3581441281 jistič 20A, vč. příslušenství, nadproudová spoušť, pomocné kontakty 2/2 kus 1,00000 1 024,50 1 024,50

158 PC21048034837 napěťovo frekvenční ochrana ks 1,00000 9 110,00 9 110,00

159 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 
350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor

kus 1,00000 17 080,00 17 080,00

160 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, 
pro, válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 2,00000 1 366,00 2 732,00

161 35818271T Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 3,00000 137,00 411,00

162 3586750T Pojistková vložka PV22 50A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 3,00000 91,00 273,00

163 358247706R odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 
A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20

kus 2,00000 398,50 797,00

164 358247701R odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 
A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20

kus 4,00000 284,50 1 138,00

165 3586691T Pojistková vložka PV10 2A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, gG - charakteristika pro 
všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 4,00000 39,90 159,60

166 3586692T Pojistková vložka PV10 2A aM Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, aM - charakteristika 
motorová, pouze proti zkratu, Cd/Pb free

kus 4,00000 39,90 159,60

167 35813320.AR ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; 
typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; ty...

kus 1,00000 2 845,00 2 845,00

168 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 398,50 398,50

169 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 1,00000 398,50 398,50

170 35811104T Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA kus 1,00000 455,50 455,50

171 PC354 419587 ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů ks 1,00000 1 177,50 1 177,50

172 PC358366782 stykač 3p,230V, 20A , pomocné kontakty 2/2 kus 1,00000 1 024,50 1 024,50

173 PC2104854144 Jistič výkonový, 3-pólový, 10kA, 25A kus 1,00000 626,00 626,00

174 PC210485135 Elektroměr 3fázový, přímé měření, datový přenos GSM, m-bus, 4Q kus 1,00000 5 125,00 5 125,00

175 210190052R00 Montáž Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 300 
kg

kus 1,00000 259,00 259,00

176 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 3,00000 155,50 466,50

177 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 3,00000 155,50 466,50

178 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 2,00000 227,50 455,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 70 753,00
179 388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z 

HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu
m 150,00000 133,00 19 950,00

 dodávka a montáž

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení 
spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
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180 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,50000 6 000,00 3 000,00

181 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 125,00000 84,00 10 500,00

182 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 125,00000 81,50 10 187,50

183 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 125,00000 25,70 3 212,50

184 460510031RT1 Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub m 2,00000 641,50 1 283,00

185 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 125,00000 42,00 5 250,00

186 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 70,00000 36,00 2 520,00

187 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní ho...

m 150,00000 95,00 14 250,00

188 PC21045315 základ pro energetický sloupek ks 1,00000 600,00 600,00

Celkem 2 153 547,50
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Díl: _ 1 Příprava kabelových tras, montáž + dodávka - v novostavbě 262 809,55

1 220 260021 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) ks 224,00000 65,00 14 560,00

2 220 260024 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 182,00000 127,50 23 205,00

3 220 260027 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 8,00000 231,50 1 852,00

4 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 8,00000 530,00 4 240,00

5 220 260106 Vyhledání vývodu, krabice ks 422,00000 48,70 20 551,40

6 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 406,00000 3,75 1 522,50

7 220 260113 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby ks 16,00000 9,90 158,40

8 220 260552 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) m 230,00000 54,00 12 420,00

9 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) m 52,00000 54,00 2 808,00

10 KEV0500400 AY 2,5 B m 282,00000 4,90 1 381,80

11 222261661R00 Značení trasy vedení m 282,00000 7,30 2 058,60

12 220270301R00 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 282,00000 10,40 2 932,80

13 220 260542 Trubka  plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) m 636,00000 80,00 50 880,00

14 220 260544 Trubka  plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) m 88,00000 116,50 10 252,00

15 220 260555 Trubka KOPOFLEX do pr. 100, do terénu m 66,00000 100,00 6 600,00

16 220261642R00 Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 1 908,00000 37,80 72 122,40

17 220261643R00 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 264,00000 41,80 11 035,20

18 220261644R00 Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 32,00000 45,70 1 462,40

19 220 730033 Vyzvednutí soupravy beton. bloků AT ks 1,00000 2 590,00 2 590,00

20 220 730075 Kotvení trojnožky na dlaždice (montáž vč.dodávky) ks 1,00000 1 915,00 1 915,00

21 Pol__0021 Stožár - trojnožka 2m rozpětí 65cm p. 48mm na dlaždice ks 1,00000 3 664,05 3 664,05

22 Pol__0022 Koordinace zařízení v zárubních či dveřích hod 8,00000 517,50 4 140,00

23 Pol__0023 Pomocné montážní práce hod 8,00000 466,00 3 728,00

24 Pol__0024 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,00000 517,50 4 140,00

25 Pol__0025 Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) kpl 1,00000 2 590,00 2 590,00

Díl: _ 2 Příprava kabelových tras, montáž + dodávka - ve stávající budově 58 076,90
26 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) m 22,00000 54,00 1 188,00

27 KEV0500400 AY 2,5 B m 22,00000 4,90 107,80

28 222261661R00 Značení trasy vedení m 22,00000 7,30 160,60

29 220270301R00 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 22,00000 10,40 228,80

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - slaboproudé instalace
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30 220 260544 Trubka  plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) m 58,00000 116,50 6 757,00

31 220 260555 Trubka PVC do pr. 100, do terénu m 10,00000 100,00 1 000,00

32 220261643R00 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 174,00000 41,80 7 273,20

33 Pol__0033 Pomocné montážní práce hod 16,00000 466,00 7 456,00

34 Pol__0034 Nezměřitelné pracovní výkony hod 16,00000 466,00 7 456,00

35 Pol__0035 Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) kpl 1,00000 1 138,50 1 138,50

36 460680041R00 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 15cm ks 2,00000 272,50 545,00

37 460680042R00 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm ks 4,00000 512,50 2 050,00

38 460680043R00 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 45cm ks 4,00000 547,00 2 188,00

39 460680044R00 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm ks 2,00000 719,00 1 438,00

40 460 680025/S1 Průraz stropem ks 4,00000 719,00 2 876,00

41 Pol__0041 Zapravení průrazů hod 16,00000 466,00 7 456,00

42 220 260733 Žlab PVC 40/ 40 mm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu) m 58,00000 151,00 8 758,00

Díl: _ 3 Zemní práce při montážích, montáž + dodávka 52 956,40
43 460 010024 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 0,20000 6 000,00 1 200,00

44 460120061R00 Odvoz zeminy m3 3,60000 144,00 518,40

45 460 120082 Skladování zeminy do 14 dnů m3 3,60000 468,00 1 684,80

46 460 300006 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 3,60000 1 320,00 4 752,00

47 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 47,00000 84,00 3 948,00

48 460420372R00 Zříz.lože,kryt cihly 35cm/napříč/,zásyp 10cm,štěrk m 47,00000 81,50 3 830,50

49 460 420501 Křižovatka se silovým kabelem ks 2,00000 673,00 1 346,00

50 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 47,00000 25,70 1 207,90

51 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 m 47,00000 42,00 1 974,00

52 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m 47,00000 36,00 1 692,00

53 220 060805 Příprava trubky HDPE do pr. 75mm podél výkopu m 256,00000 19,70 5 043,20

54 220 060816 Trubka HDPE nad pr. 75 - zatažená ručně/volně uložená m 256,00000 29,90 7 654,40

55 220 060825 Montáž detekčního markeru ks 16,00000 544,00 8 704,00

56 220 060830 Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm ks 4,00000 128,00 512,00

57 220 060855 Práce spoj. s ukonč. HDPE do pr. 75mm volně v obj. ks 4,00000 68,00 272,00

58 220 060840 Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm m 94,00000 12,40 1 165,60

59 220 060845 Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm m 94,00000 10,00 940,00
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60 Pol__0060 Trubka HDPE pr. 32/40 - dodávka m 94,00000 45,40 4 267,60

61 Pol__0061 Tlakutěsná koncovka na trubku HDPE pr. 40/32mm ks 8,00000 280,50 2 244,00

Díl: _ 4 Rozvod univ.kabelové sítě - montáž 114 424,90
62 220 061805 Zatažení svetlovod.kabelu 12vl. ručně - vlákna MM 92 92,00000 38,20 3 514,40

63 220 061831 Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu  - vlákna MM ks 24,00000 337,00 8 088,00

64 220 061835 Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  12vl.  - vlákna MM ks 2,00000 118,00 236,00

65 220 061845 Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 12vl. v kab. rozv.  - vlákna MM ks 2,00000 54,00 108,00

66 220 062330 Montáž adaptéru dvojitého (LC)  pro vlákna MM ks 12,00000 16,10 193,20

67 220 062370 Montáž pigtailu pro vlákna MM ks 24,00000 15,20 364,80

68 220 062450 Montáž kazety pro sváry na kabelu  - vlákna MM ks 2,00000 56,00 112,00

69 220 062470 Ochrana sváru vlákna MM ks 24,00000 22,90 549,60

70 220 062510 Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m  - vlákna MM ks 2,00000 68,50 137,00

71 220 062700 Měření na jednom vlákně MM opt.kabelu ks 12,00000 357,50 4 290,00

72 Pol__0072 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - stín. ks 4,00000 160,50 642,00

73 Pol__0073 Montáž 19" pomocného panelu do 4U ks 4,00000 103,50 414,00

74 Pol__0074 Uložení kabelu 6a.kat. stín. do trubky, žlabu, na rošt m 2 070,00000 21,90 45 333,00

75 Pol__0075 Ukončení - forma na kabelu 6a.kat. stín. ks 112,00000 70,50 7 896,00

76 Pol__0076 Měření 1 segmentu kabelu 6a.kat. stín. ks 56,00000 119,00 6 664,00

77 Pol__0077 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 ks 23,00000 51,50 1 184,50

78 Pol__0078 Montáž modulu zásuvky/patchpanelu RJ 45 - stín. ks 46,00000 15,80 726,80

79 Pol__0079 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. stín. ks 56,00000 13,00 728,00

80 Pol__0080 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě vlákna MM ks 12,00000 22,30 267,60

81 Pol__0081 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu ks 8,00000 103,50 828,00

82 220110643R00 Závěrečné práce ve skříni KS 3, SR ks 2,00000 362,50 725,00

83 220 111761 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) ks 2,00000 336,50 673,00

84 220111765R00 Změření zemního odporu ks 2,00000 569,50 1 139,00

85 KEV0008730 CY 4 H m 80,00000 15,20 1 216,00

86 220 111876 Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) ks 2,00000 569,50 1 139,00

87 220270324R00 Zatažení vodiče CY, CYA  4 mm2 do trubek/lišt m 80,00000 10,40 832,00

88 PC0066660 Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) do 40U ks 1,00000 1 915,00 1 915,00
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89 PC0066661 Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) do 18U ks 1,00000 693,50 693,50

90 Pol__0090 Montáž 19" police pro nestandardní komponenty ks 5,00000 155,50 777,50

91 PC0066600 Montáž kompletního panelu přívodu NN ks 3,00000 155,50 466,50

92 PC0066610 Montáž ventilační jednotky do RACKu ks 2,00000 259,00 518,00

93 Pol__0093 Montáž ostatního příslušenství ve skříni RACK kpl 1,00000 517,50 517,50

94 Pol__0094 Pomocné montážní práce hod 8,00000 466,00 3 728,00

95 Pol__0095 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,00000 517,50 4 140,00

96 Pol__0096 Práce spojené s ukončením stávající kabeláže ve stávající budově do nového rozvaděče 
(vč.měřícího, protokolu)

hod 12,00000 569,50 6 834,00

97 Pol__0097 Přeložka stávajícího anténního systému napojení na síť elektronických komunikací ze 
stávajícího, objektu školy

hod 12,00000 569,50 6 834,00

Díl: _ 5 Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka 116 670,60
98 Pol__0098 Stíněný kabel CAT6A s PE pláštěm m 1 980,00000 16,60 32 868,00

99 Pol__0099 Instalační kabel  CAT6A STP PE Fca 500m/cívka (venkovní) m 90,00000 23,40 2 106,00

100 Pol__0100 Zásuvka modulární pro 2 keystony (design dle rozvodu NN) - kompletní, bez keystone ks 23,00000 176,50 4 059,50

101 Pol__0101 10G samořezný keystone  CAT6A STP RJ45(do zásuvek) ks 46,00000 104,00 4 784,00

102 Pol__0102 10G samořezný keystone  CAT6A STP RJ45(do patchpanelů) ks 96,00000 104,00 9 984,00

103 Pol__0103 Modulární neosazený patch panel 24 portů STP černý 1U ks 4,00000 351,50 1 406,00

104 Pol__0104 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý ks 56,00000 60,00 3 360,00

105 Pol__0105 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý ks 56,00000 84,50 4 732,00

106 Pol__0106 Univerzální kabel 12vl 50/125 OM4 m 92,00000 54,00 4 968,00

107 Pol__0107 Adaptér LC MM OM4 duplex ks 12,00000 42,10 505,20

108 Pol__0108 Pigtail 50/125 LCupc MM OM4 1,5m ks 24,00000 57,50 1 380,00

109 Pol__0109 Patch kabel 50/125 LCupc/LCupc MM OM4 1m duplex ks 12,00000 225,00 2 700,00

110 Pol__0110 Patch kabel 50/125 LCupc/LCupc MM OM4 2m duplex ks 12,00000 239,00 2 868,00

111 Pol__0111 Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory v2 ks 2,00000 91,00 182,00

112 Pol__0112 Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U ks 2,00000 1 100,50 2 201,00

113 Pol__0113 Optická kazeta pro 24 svárů ks 2,00000 132,50 265,00

114 Pol__0114 Ochrana sváru  2.2 x 45mm ks 24,00000 5,20 124,80

115 Pol__0115 Rozvaděč nástěnný 18U 600mm, dveře sklo, RAL 7035 ks 1,00000 6 165,00 6 165,00

116 Pol__0116 Rozvaděč LC-50 27U, 600x600 RAL 7035, skleněné dveře ks 1,00000 11 320,00 11 320,00

117 Pol__0117 Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový ks 4,00000 184,50 738,00
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118 Pol__0118 Vyvazovací háček D1 40x80mm ks 18,00000 29,20 525,60

119 Pol__0119 Chladící jednotka 19" 1U 2 ventilátory s bimetalovým termostatem ks 1,00000 2 925,00 2 925,00

120 Pol__0120 Ventilační jednotka univerzální 6 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

121 Pol__0121 Police 19" 1U 350mm pevná BK úchyt na přední a zadní lišty ks 6,00000 466,50 2 799,00

122 Pol__0122 Osvětlovací jednotka LED diodová ks 2,00000 1 757,00 3 514,00

123 Pol__0123 Napajeci panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U ks 3,00000 806,50 2 419,50

124 Pol__0124 Držák kabelové rezervy ks 2,00000 583,00 1 166,00

125 Pol__0125 Drobný materiál pro ukončení kabeláže ve stávající budově v novém rozvaděči (spojky, 
konektory,, krátké délky kabelů atp.)

kpl 1,00000 2 105,00 2 105,00

Díl: _ 6 Rozvod hlasových služeb - montáž 60 136,00
126 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 2,00000 362,50 725,00

127 220 320271 Přezkoušení zapoejní systému dveřního telefonu ks 4,00000 1 294,00 5 176,00

128 220 490073 Montáž sestavy dveřního telefonu - tabla + narogramování ks 5,00000 3 645,00 18 225,00

129 220 490073 Montáž sestavy dveřního telefonu - odpovídače + narogramování ks 4,00000 2 025,00 8 100,00

130 220 281303 Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m 325,00000 30,60 9 945,00

131 220300601R00 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks 8,00000 92,50 740,00

132 PC0066790 MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení KUS 2,00000 3 365,00 6 730,00

133 PC0066790 MONTAZ MODULU SWITCHE 1G-10G ks 2,00000 98,50 197,00

134 Pol__0134 Pomocné montážní práce hod 4,00000 569,50 2 278,00

135 Pol__0135 Nezměřitelné pracovní výkony hod 4,00000 569,50 2 278,00

136 Pol__0136 CYKY (nebo pod.) 750V 2 x 1.5 uložený pod omítkou/na povrchu m 45,00000 26,60 1 197,00

137 Pol__0137 Ukončení CYKY (nebo pod.)  2 x 1.5 mm2 ks 90,00000 50,50 4 545,00

Díl: _ 7 Rozvod hlasových služeb - dodávka 156 842,00
138 Pol__0138 10-portový gigabitový switch s 8-portovým PoE+ napájením ks 2,00000 3 225,00 6 450,00

139 Pol__0139 Modul MiniGBIC 1G ks 2,00000 1 439,00 2 878,00

140 Pol__0140 IP Verso, černá - hlavní jednotka s kamerou, audiomodul + 1x tlačítko ks 1,00000 35 950,00 35 950,00

141 Pol__0141 IP  modul 2 vstupy a 2 relé výstupy (napájení přes PoE VoIP) ks 1,00000 2 980,00 2 980,00

142 Pol__0142 IP  modul 5 tlačítek ks 1,00000 3 885,00 3 885,00

143 Pol__0143 IP Verso, černá - rám 3 modulů pro zápustnouinstalaci ks 1,00000 2 670,00 2 670,00

144 Pol__0144 IP  zápustná krabice pro3 moduly ks 1,00000 1 078,00 1 078,00

145 Pol__0145 IP  modul záslepky, 1 záslepka dodávána s hlavní jednotkou ks 1,00000 540,00 540,00
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146 Pol__0146 JYTY 4BX1,0 m 45,00000 21,50 967,50

147 Pol__0147 IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci (černé provedení) ks 4,00000 21 380,00 85 520,00

148 Pol__0148 Stojan v černém provedení pro 2N Indoor Touch ks 4,00000 3 320,00 13 280,00

149 Pol__0149 CYKY 2AX1,5 m 45,00000 14,30 643,50

Díl: _ 8 Rozvod datové sítě - montáž 39 955,00
150 PC0066790 MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení ks 3,00000 3 365,00 10 095,00

151 Pol__0151 Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN ks 4,00000 4 365,00 17 460,00

152 Pol__0152 Montáž injektoru PoE ks 4,00000 778,50 3 114,00

153 PC0066790 MONTAZ MODULU SWITCHE 1G-10G ks 6,00000 98,50 591,00

154 PC0066820 MONTÁŽ UPS DO 2000VA DO RACKU ks 2,00000 880,00 1 760,00

155 220110643R00 Závěrečné práce ve skříni KS 3, SR ks 2,00000 362,50 725,00

156 Pol__0156 Pomocné montážní práce hod 6,00000 517,50 3 105,00

157 Pol__0157 Nezměřitelné pracovní výkony hod 6,00000 517,50 3 105,00

Díl: _ 9 Rozvod datové sítě - dodávka 65 276,00
158 Pol__0158 Gigabitový řízený switch  s 28 porty a stohovatelnými funkcemi L3 a SFP+ 10GB ks 2,00000 19 100,00 38 200,00

159 Pol__0159 Transceiver 10GBase-SR SFP+ LC ks 2,00000 1 439,00 2 878,00

160 Pol__0160 Injektor PoE ks 4,00000 369,50 1 478,00

161 Pol__0161 Bezdrátový dvoupásmový multigigabitový přístupový bod ks 4,00000 5 680,00 22 720,00

Díl: _10 Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž 28 053,00
162 Pol__0162 Pomocné montážní práce hod 4,00000 466,00 1 864,00

163 Pol__0163 Nezměřitelné pracovní výkony hod 4,00000 466,00 1 864,00

164 220731004R00 Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg ks 5,00000 543,50 2 717,50

165 220 731022 Montáž kamery v krytu ks 5,00000 782,50 3 912,50

166 220 731061 Zprovoznění kamery v krytu ks 5,00000 569,50 2 847,50

167 220 731041 Nastavení kamery v krytu ks 5,00000 357,00 1 785,00

168 220 731146 Montáž  objektivu ke kameře ks 5,00000 96,00 480,00

169 220 731161 Montáž videoústředny digitální + nastavení ks 1,00000 3 780,00 3 780,00

170 220 731126 Nastavení systému ks 1,00000 2 175,00 2 175,00

171 Pol__0171 Instalace SOFTWARE (kompletní) kpl 1,00000 2 020,00 2 020,00

172 Pol__0172 Instalace drobného materiálu kpl 1,00000 880,00 880,00

173 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1,00000 362,50 362,50

174 PC0066790 MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení ks 1,00000 3 365,00 3 365,00
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Díl: _11 Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka 74 690,00
175 DS-2CD1143G0-I IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, DWDR, IR 30m, H.265(+), IP67 ks 1,00000 5 810,00 5 810,00

176 DS-2CD1043G0-I IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, DWDR, IR 30m, H.265(+), IP67 ks 5,00000 6 295,00 31 475,00

177 WD40PURX Přídavný HDD k rekordérům, 4TB ks 4,00000 3 175,00 12 700,00

178 DS-7616NI-K2/16PNVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, 16x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD ks 1,00000 20 490,00 20 490,00

179 WBXMP1854 LCD LED monitor, 19", 16:9, VGA, HDMI, audio, 230V ks 1,00000 4 215,00 4 215,00

Díl: _12 Rozvod televizního signálu - montáž 9 864,20
180 220 730252 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty m 270,00000 22,00 5 940,00

181 220 730384 Montáž koax. kab. do konektoru ks 6,00000 48,20 289,20

182 220 730385 Montáž koax.kab. do spojů ks 6,00000 37,30 223,80

183 220300642R00 Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm ks 12,00000 44,10 529,20

184 220 730405 Montář televizní zásuvky tříportové ks 6,00000 152,50 915,00

185 Pol__0185 Pomocné montážní práce hod 2,00000 466,00 932,00

186 Pol__0186 Nezměřitelné pracovní výkony hod 2,00000 517,50 1 035,00

Díl: _13 Rozvod televizního signálu - dodávka 7 875,00
187 110500 Koax.kabel 75ohm Cu PE m 270,00000 20,40 5 508,00

188 Pol__0188 Konektor F ks 6,00000 24,20 145,20

189 524603/05 Zásuvka koncová TV-R-SAT, 2 dB ks 6,00000 274,50 1 647,00

190 Pol__0190 Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem - design dle arch. ks 6,00000 56,00 336,00

191 Pol__0191 Instalační rámeček, dle použití v sestavě - design dle arch. ks 6,00000 39,80 238,80

Díl: _14 Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž 148 670,70
192 220 321703/S1 Montáž kompletní ústředny EZS ks 1,00000 4 400,00 4 400,00

193 220410533R00 Montáž akumulátoru do ústředny EZS ks 1,00000 52,00 52,00

194 Pol__0194 Měření akumulátoru pro ústřednu EZS ks 1,00000 36,20 36,20

195 220 330731 Uvedení ústředny EZS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) ks 1,00000 3 055,00 3 055,00

196 220 330342 Naprogramování systému EZS do 96 hlásičů ks 1,00000 3 780,00 3 780,00

197 Pol__0197 Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem ks 2,00000 466,00 932,00

198 220 321711/S1 Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici ks 6,00000 880,00 5 280,00

199 220 321751 Montáž infrapasivního čidla - nástěnný ks 15,00000 466,00 6 990,00

200 Pol__0200 Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě oken či dveří hod 8,00000 517,50 4 140,00

201 220 320722 Montáž dveřního kontaktu závrtného (okna, dveře) ks 8,00000 440,00 3 520,00

202 Pol__0202 Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž+dod.) m 8,00000 275,00 2 200,00
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203 220 330206 Kontrola funkce čidla ks 46,00000 57,00 2 622,00

204 220 330741 Uvedení čidla do trvalého provozu ks 46,00000 36,20 1 665,20

205 220 330791 Programování zobrazovaného textu pro čidlo ks 46,00000 36,20 1 665,20

206 220 330121 Popis čidla štítkem ks 46,00000 15,50 713,00

207 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 207,00000 19,20 3 974,40

208 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky ks 29,00000 25,90 751,10

209 Pol__0209 Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka) ks 8,00000 205,50 1 644,00

210 Pol__0210 Montáž tamper kontaktu ks 16,00000 146,00 2 336,00

211 220 330166 Montáž vnitřní nezálohované sirény ks 2,00000 466,00 932,00

212 Pol__0212 Montáž venkovní zálohované sirény vč. akku ks 1,00000 538,00 538,00

213 220 410166 Montáž zálohovaného napaječe ks 1,00000 880,00 880,00

214 220 410533 Montáž akumulátoru do externího napaječe ks 1,00000 52,00 52,00

215 Pol__0215 Měření akumulátoru pro externí napaječ ks 1,00000 36,20 36,20

216 220 280221 Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.)  v trubkách, žlabech, lištách m 2 070,00000 23,40 48 438,00

217 220 280222 Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu m 132,00000 22,30 2 943,60

218 220 281303 Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m 132,00000 23,40 3 088,80

219 220300601R00 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks 18,00000 92,50 1 665,00

220 220300001R00 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 ks 98,00000 67,50 6 615,00

221 220300002R00 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém ks 18,00000 67,50 1 215,00

222 Pol__0222 Pomocné montážní práce hod 8,00000 466,00 3 728,00

223 Pol__0223 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,00000 517,50 4 140,00

224 747704 Zaškolení obsluhy hod 8,00000 569,50 4 556,00

225 Pol__0225 Výchozí revize hod 8,00000 828,00 6 624,00

226 Pol__0226 Montáž oživení, programování, přezkoušení GSM komunikátoru ks 1,00000 2 745,00 2 745,00

227 220 330133 Montáž kompletního bodového hlásiče požáru vč.patice ks 23,00000 466,00 10 718,00

Díl: _15 Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka 177 307,40
228 RKZ20P Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem ks 8,00000 301,50 2 412,00

229 IS312 PIR detektor, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a volitelný pohled ks 15,00000 444,00 6 660,00

230 MAS333 MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm ks 8,00000 276,50 2 212,00

231 GALAXYGD264 Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,00000 32 530,00 32 530,00
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232 UT12180 Akumulátor 12V / 18Ah ks 1,00000 1 111,00 1 111,00

233 G8P Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 6,00000 4 490,00 26 940,00

234 GRM4 Reléový modul se 4-mi relé ks 2,00000 864,00 1 728,00

235 CP050-00-01 MK8 LCD klávesnice ks 2,00000 5 370,00 10 740,00

236 PC0097360 SYKFY (3x2x0,5 ) ks 2 070,00000 9,00 18 630,00

237 KEV0509530 JYTY 4BX1,0 m 132,00000 21,50 2 838,00

238 Pol__0238 Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m m 132,00000 11,20 1 478,40

239 UNIPOWER 2000/K40TSpínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem ks 1,00000 9 085,00 9 085,00

240 PS12380 VdS Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS ks 1,00000 4 150,00 4 150,00

241 BM200 Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem ks 1,00000 2 505,00 2 505,00

242 SA913 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m ks 2,00000 372,00 744,00

243 GD-04K Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé 230V/5A ks 1,00000 4 600,00 4 600,00

244 ECO1002 ECO1000 konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice ks 23,00000 1 395,00 32 085,00

245 ECO100012NL Std. patice pro hlásiče ECO1000, reléová samoresetovací 12 V ks 23,00000 733,00 16 859,00

Díl: _16 Rozvod přístupového systému - montáž 81 135,20
246 220 330343 Naprogramování systému PS do PC do 200 koncových prvků ks 1,00000 5 435,00 5 435,00

247 220 281303 Kabel 1až 2,5 sm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m 45,00000 22,00 990,00

248 220 300601 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks 4,00000 67,50 270,00

249 220 321742/S1 Montáž  biometrických údajů karet pro přístup (kompletní) ks 1,00000 673,00 673,00

250 Pol__0250 Zkouška terminálu příst. systému ks 1,00000 1 294,00 1 294,00

251 220 321766 Zapojení, oživení vstup/výstupních vývodů kpl 1,00000 2 590,00 2 590,00

252 220 321711/S1 Demontáž, revize a opětovná montáž stávající vyhodnocovací jednotky (ze stávající budovy 
školy)

ks 26,00000 1 294,00 33 644,00

253 220 321736/S1 Montáž datového konvertoru vč. modulů a nastavení ks 4,00000 1 294,00 5 176,00

254 220 321466 Měření stavu náhradního zdroje 12V 60Ah ks 4,00000 259,00 1 036,00

255 220410521R00 Montáž přenosné akubaterie 12 V  50  Ah ks 4,00000 52,00 208,00

256 220 321723 Montáž externího napájecího zdroje ks 4,00000 673,00 2 692,00

257 Pol__0257 Demontáž a opětovná montáž komplet PC stanice (ze stávající budovy školy) kpl 1,00000 3 365,00 3 365,00

258 Pol__0258 Koordinace se zapojením výstupů do uzamykacích systémů kpl 1,00000 2 590,00 2 590,00

259 220110643R00 Závěrečné práce ve skříni KS 3, SR ks 2,00000 362,50 725,00

260 Pol__0260 Zkouška terminálů příst. systému kpl 1,00000 6 730,00 6 730,00
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261 220 321766 Zapojení, oživení vstup/výstupních vývodů kpl 1,00000 2 590,00 2 590,00

262 Pol__0262 Načtení a definování práv účastníků do systému kpl 1,00000 5 175,00 5 175,00

263 Pol__0263 Montáž elektronického uzamykacího systému - kompletní pro 1 dveře kpl 1,00000 4 660,00 4 660,00

264 Pol__0264 CYKY (nebo pod.) 750V 2 x 1.5 uložený pod omítkou/na povrchu m 45,00000 26,60 1 197,00

265 Pol__0265 Ukončení CYKY (nebo pod.)  2 x 1.5 mm2 ks 2,00000 47,60 95,20

Díl: _17 Rozvod přístupového systému - dodávka 99 450,00
266 G13802N-A Spínaný zdroj 13,8 Vss / 2,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah ks 4,00000 2 260,00 9 040,00

267 UT1270 Akumulátor 12V / 7Ah ks 4,00000 398,50 1 594,00

268 RDWS4CBOX Průmyslový digitální optopřevodník (přijímač)  - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422, 1x SC/PC 
opticky, konektor

ks 2,00000 11 550,00 23 100,00

269 TDWS4CBOX Průmyslový digitální optopřevodník (vysílač) - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422, 1x SC/PC 
opticky, konektor

ks 2,00000 11 550,00 23 100,00

270 Pol__0270 Biometrická čtečka, plně kompatibilní se systémem ve stávající budově ks 1,00000 27 600,00 27 600,00

271 KEV0001100 JYTY 4X1 m 45,00000 21,50 967,50

272 Pol__0272 CYKY 2AX1,5 m 45,00000 14,30 643,50

273 BERASZLD92 Elektromechanický levý zámek, backset 35mm, hloubka zámku 51, rozteč 92mm. ks 1,00000 9 225,00 9 225,00

274 KOVANIKLNED Kování klika klika, nerezové, levé, broušené s LED diodou ks 1,00000 4 180,00 4 180,00

Díl: _18 Rozvod kabeláže pro AV techniku - montáž 14 587,60
275 Pol__0275 Instalace kabelu HDMI do trubky, žlabu m 88,00000 28,00 2 464,00

276 Pol__0276 Montáž zásuvky HDMI (typiské či atypické) ks 8,00000 279,00 2 232,00

277 Pol__0277 Ukončení kabelu HDMI konektorem ks 8,00000 474,50 3 796,00

278 Pol__0278 Přezkoušení a měření HDMI spoje ks 4,00000 264,00 1 056,00

279 Pol__0279 Instalace kabelu koaxiálního do trubky, žlabu m 92,00000 22,30 2 051,60

280 Pol__0280 Montáž zásuvky do 2x CINCH (typiské či atypické, viz. tech.zpráva) ks 8,00000 279,00 2 232,00

281 Pol__0281 Ukončení kabelu CINCH konektorem ks 8,00000 68,00 544,00

282 Pol__0282 Přezkoušení a měření audio spoje ks 4,00000 53,00 212,00

Díl: _19 Rozvod kabeláže pro AV techniku - dodávka 62 687,20
283 Pol__0283 Kabel HDMI verze 2.1 m 88,00000 181,50 15 972,00

284 Pol__0284 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, design dle zásuvek NN ks 8,00000 39,80 318,40

285 Pol__0285 Kryt zásuvky komunikační přímé, design dle zásuvek NN ks 8,00000 144,00 1 152,00

286 Pol__0286 Zásuvka HDMI, typ A, verze 2.1 do zásuvky elektroinstalační ks 8,00000 3 665,00 29 320,00

287 Pol__0287 Zásuvka 2x CINCH - design dle zásuvek rozvodu NN ks 8,00000 1 756,00 14 048,00

288 Pol__0288 Koaxiální kabel m 92,00000 20,40 1 876,80
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Díl: _20 AV technika - montáž 31 050,00
289 Pol__0289 Instalace, doprava, zapojení a zprovoznění, zaškolení obsluhy, drobný instalační materiál kpl 1,00000 31 050,00 31 050,00

Díl: _21 AV technika - dodávka 319 951,00
290 ADEO RUGBY PROElektricky ovládané projekční plátno. Formát obrazu 16:10, šíře projekční plochy 3500mm, výška 

2188, mm. Bez černých okrajů.
ks 2,00000 45 030,00 90 060,00

291 SONY VPL-PHZ-50Videoprojektor 3x LCD technologie, rozlišení WUXGA - 1920 x 1200, světelný výkon 5000 lm, 
laserový, zdroj světla, životnost světelného zdroje 20 000hodin,. Zoom objektiv 1,6x Throw ratio - 
1,23 - 1,

ks 2,00000 85 700,00 171 400,00

292 Pol__0292 Stropní držák projektoru ks 2,00000 1 735,50 3 471,00

293 COM108 Mixážní zesilovač 80W @ 100V/4Ohm (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností 
přes 80%,, spínaný zdroj, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přehřátí a DC 
napětí. 1x

ks 2,00000 7 675,00 15 350,00

294 ATEO6/W Reproduktor 2-pásmový 6"+1", 120/60W @ 8Ohm / 50W @ 100V, max. SPL 106dB @ 1m, 
frekvenční rozsah, 65Hz-20kHz @ ±3dB / 55Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 120°x120° @ 
1kHz. Součástí dodávky montážní

ks 4,00000 4 030,00 16 120,00

295 Pol__0295 přenosný zvukový systém napájený buď z elektrické sítě nebo baterií, to jej činí použitelným 
téměř v, každé situaci. Tato kompaktní a snadno přenosná jednotka vyřeší problém s dodáním 
výkonného a

ks 1,00000 23 550,00 23 550,00

Celkem 1 982 468,65

Vytahovací rukojeť, přepravní kolečka pro snadnější transport 36 mm díra pro upevnění na stojan Napájení: 220-240 V, 50 Hz, integrovaná lithium-iontová 
baterie baterie 25,9 V Výdrž baterie: při běžném používání 6-8 hodin, plné nabití za 4 hodiny Rozměry (š x h x v): 381 mm x 368 mm x 609 mm Hmotnost: 
17,0 kg

věrného zvuku, i když není přístup k elektrické síti. Díky zabudované dobíjecí lithium-iontové baterie vydrží na jedno nabití v provozu až 8 hodin. Duální 400 
W digitální zesilovač třídy D napájí vysokovýkonný dvoupásmový reproduktorový systém. V balení je dodaný UHF bezdrátový dynamický mikrofon s 
provozním dosahem až 76 metrů. Tento systém také obsahuje přehrávač zvukových médií přes USB pro přehrávání vlastního playlistu a 6,3 mm linkový 
výstup, který je vhodný pro připojení dalších zařízení.

Aktivní PA reproduktor s bezdrátovým mikrofonem Výkon: 400 W špičkový (270 W LF + 130 W HF), 200 W trvalý (135 W LF + 65 W HF) Osazené 
reproduktory: 12" (305 mm) basový reproduktor, 1" (25 mm) výškový reproduktor Frekvenční rozsah: 65 Hz - 20 kHz (-6 dB)

Dělící frekvence: 5 kHz Maximální hladina akustického tlaku SPL: 119 dB (@ 1 m)

Korekce zvuku: výšky: +/- 10 dB při 10 kHz, basy: +/- 6 dB při 100 Hz

Bezdrátový dynamický mikrofon s integrovaným regulátorem zesílení, napájený z 2 AA baterií s dosahem do 76 metrů Bezdrátový přenos: frekvenční pásmo 
UHF 606 - 640 MHz Přehrávač hudby z USB: formát souborů USB FAT32, zvuk MP3, WAV, WMA Podsvícený LCD, ovládací tlačítka přehrávání zvuku  
Možnost zapnutí automatického ztišení zvuku přehrávače při mluvení přes mikrofon Materiál reproduktoru: kovová mřížka, plastová skříňka

97:1, Horizontální shift +- 15%, vertikální shift - 35 až +55% . Vstupy 2 x HDMI, 1 x HDBaseT,  Záruka na projektor 5 let

nesymetrický stereo vstup Jack 3,5mm na čelním panelu / RCA na zadním panelu, 1x symetrický vstup Mic/Line Euroblock na zadním panelu. Frekvenční 
rozsah 20Hz-20kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,5%. Na čelním panelu regulace úrovně nezávisle pro každý vstup, regulace Master úrovně, 
tónové korekce, 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu. Na zadním panelu nastavení zisku jednotlivých vstupů, spínač režimu priority a spínač 
phantomového napájení vstupu Mic/Line, výstupní konektor Euroblock, logický vstup pro umlčení. Rozměry (ŠxVxH) 217.5x43.7x300mm, hmotnost 3kg.

úchyt Clevermount™ v barvě reprosoustavy umožňující plynulé natočení v rozsahu ±30° horizontálně a +5/-30° vertikálně. Možnost instalace reprosoustavy 
na úchyt horizontálně i vertikálně, osazením reprosoustavy na montážní úchyt dojde současně k jejímu elektrickému připojení pomocí integrovaných 
kontaktů. Tělo ABS plast, mřížka ocel, barva bílá. Rozměry 193x348x215mm (ŠxVxH), hmotnost 3,8kg.
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Díl: 1 Zemní práce 21 676,08

1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 25,74000 60,00 1 544,40

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4

m3 7,88000 144,00 1 134,72

3 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 25,74000 180,00 4 633,20

4 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 14,18000 252,00 3 573,36

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,88000 12,00 94,56

6 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,86000 96,00 1 714,56

7 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,94000 600,00 3 564,00

8 583312000 štěrkopísek t 11,88000 456,00 5 417,28

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 494,80
9 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,98000 1 260,00 2 494,80

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 59 034,07
10 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových Demontáž potrubí ocelové závitové 

svařované DN od 25 do 50
m 3,00000 190,50 571,50

11 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky Chránička D 57x3,2 mm m 0,50000 587,50 293,75

12 723160205R00 Přípojky k plynoměrům Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4" soubor 1,00000 2 890,00 2 890,00

13 723160805R00 Demontáž přípojek k plynoměrům závitových Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez 
ochozu G 5/4

pár 1,00000 176,50 176,50

14 723160832R00 Demontáž přípojek k plynoměrům závitových Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4 kus 1,00000 217,00 217,00

15 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4" soubor 1,00000 568,00 568,00

16 723190204R00 Přípojka plynovodu Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit 
běžná DN 25

soubor 1,00000 2 460,00 2 460,00

17 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 kus 1,00000 286,50 286,50

18 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,00000 43,30 43,30

19 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního 
potrubí

m 50,00000 38,30 1 915,00

20 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,00000 325,50 325,50

21 723190915R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí Propojení stávajícího plynovodu DN 
32

kus 1,00000 375,50 375,50

22 723260801R00 Demontáž plynoměrů Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. kus 1,00000 245,00 245,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - plynoinstalace

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v otevřeném výkopu,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,
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23 723290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,02200 2 680,00 58,96

24 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m t 0,11800 839,50 99,06

25 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 2,00000 637,00 1 274,00

26 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 10,00000 737,00 7 370,00

27 723170115 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami m 28,00000 667,00 18 676,00

28 723170116 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami m 5,00000 781,50 3 907,50

29 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,00000 775,00 775,00

30 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,00000 1 108,00 2 216,00

31 723234351 Skříňka pro plynoměr 600/600/300 - plastová kus 1,00000 1 940,00 1 940,00

32 723234352 Sokl pod skříňku kus 1,00000 2 450,00 2 450,00

33 72323R01 Přechod ocel/plast, ochranná trubka vč. pomocných prací a osazení soubor 3,00000 3 300,00 9 900,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 951,60
34 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 12,00000 35,00 420,00

35 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 12,00000 44,30 531,60

Celkem 84 156,55

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m
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Díl: _1 Řídící systém 253 980,00

1 Pol__0001 Rozváděč 1DT1 Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, ModBus, 600 I/O, 2xRS 
485,, napájneí 24Vss, vestavěný webserver, výstup pro displej, včetně rozšiřujících modulů, min. 
kapacita

ks 1,00000 47 150,00 47 150,00

2 Pol__0002 Rozváděč 1DT1 Externí displej pro regulátor, montáž do dveří rozvaděče ks 1,00000 17 370,00 17 370,00

3 Pol__0003 Rozváděč 1DT1 Ehternet switch, napájení 24VDC, 5-port, DIN ks 1,00000 5 580,00 5 580,00

4 Pol__0004 Rozváděč 1DT1 GSM Hlásič včetně záložního modulu, 4DI, 2DO ks 1,00000 5 005,00 5 005,00

5 Pol__0005 Rozváděč 1DT1 převodník RS232/Ethernet - MBUS převádějící data z rozhranní RS232/Ethernet 
na MBUS., Rozsah rychlostí je 300 bps až 9600 bps. Počet připojených přístrojů 250

ks 1,00000 2 070,00 2 070,00

6 Pol__0006 Rozváděč 1DT1 Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace d.b. 63,00000 517,50 32 602,50

7 Pol__0008 Rozváděč 1DT1 Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace prostorových přístrojů, 
(MODBUS-RTU)

ks 14,00000 2 275,00 31 850,00

8 Pol__0009 Rozváděč 1DT1 Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace FVE (MODBUS-RTU) d.b. 25,00000 517,50 12 937,50

9 Pol__0010 Rozváděč 1DT1 Instalace a zprovoznění programu na vyčítání dat M-BUS ks 5,00000 3 415,00 17 075,00

10 Pol__0011 Rozváděč 1DT2 Rozšiřující IO moduly pro CPU, komunikace RS485 - celkem min. 7AI, 14AO, 
19DI, 8DO, (RS485), šroubové svorky

ks 1,00000 57 500,00 57 500,00

11 Pol__0012 Rozváděč 1DT2 Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace d.b. 48,00000 517,50 24 840,00

Díl: _2 Polní instrumentace 220 822,50
12 Pol__0013 SW SCADA dispčerského programu grafická centrála, licence pro 500 DB ks 1,00000 74 100,00 74 100,00

13 Pol__0014 Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení  (Obrazovky, trendy, přehledy…) db 150,00000 517,50 77 625,00

14 Pol__0015 Server MiniPC, i5, RAM 16GB, 2x HDD 1TB, Windows server 2019 ks 1,00000 34 160,00 34 160,00

15 Pol__0016 Instalace a zprovoznění dispčerského programu ks 1,00000 25 880,00 25 880,00

16 Pol__0017 Oživení a uvedení do provozu hod 10,00000 621,00 6 210,00

17 747704 Zaškolení obsluhy hod 5,00000 569,50 2 847,50

Díl: _3 Rozváděče 188 507,00
18 Pol__0019 Snímač  teploty venkovní, charakteristika NTC ks 2,00000 854,00 1 708,00

19 Pol__0020 Snímač  teploty příložný, charakteristika NTC ks 5,00000 854,00 4 270,00

20 Pol__0021 Snímač  teploty do VZT, délka 300mm, charakteristika NTC ks 5,00000 1 708,00 8 540,00

21 Pol__0022 Snímač  teploty kabelový,  charakteristika NTC ks 1,00000 512,50 512,50

22 Pol__0023 Snímač  teploty prostorový,  RS485 (MODBUS-RTU), 24Vdc ks 7,00000 5 240,00 36 680,00

23 Pol__0024 Snímač  teploty a CO2 prostorový,  RS485 (MODBUS-RTU), 24Vdc ks 4,00000 5 355,00 21 420,00

24 Pol__0025 Prostorvoá ovládací jednotka, snímání teploty, dotykový grafický displej, tlačíta, RS485, 24Vdc ks 4,00000 3 705,00 14 820,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - měření a regulace

9xAI, 21x DI, 3xAO, 30xDO
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25 Pol__0026 Analogový snímač tlaku vody, rozsah 0…6Bar, napájení 24Vss, výstupní signál 4…20mA ks 1,00000 5 695,00 5 695,00

26 Pol__0027 Analogový snímač výšky hladiny, rozsah 0…4m, napájení 24Vss, výstupní signál 4…20mA, 
pomorný, včetně, nerezového držáku

ks 2,00000 14 800,00 29 600,00

27 Pol__0028 Snínač tlakové diference vzduchu, měřící rozsah 0+2500Pa, výstup 4…20mA, automatická 
kalibrace

ks 2,00000 6 715,00 13 430,00

28 Pol__0029 Snínač CO2 do VZT potrubí, měřící rozsah 0…2000ppm, výstup 4…20mA ks 1,00000 7 670,00 7 670,00

29 Pol__0030 Plovákový spínač zaplavení ks 1,00000 1 024,50 1 024,50

30 Pol__0031 Plovákový spínač minimání hladiny, délka kabelu 4m ks 2,00000 284,50 569,00

31 Pol__0032 Spímač diferenčního tlaku, rozsah 0…400Pa ks 5,00000 455,50 2 277,50

32 Pol__0033 Detektor úniku plynu (METAN), dvouúrovňový, napájení 230V, 2x výstupní kontakt ks 1,00000 3 985,00 3 985,00

33 Pol__0034 Termostat příložný, spínací rozsah 20-90°C ks 1,00000 1 115,50 1 115,50

34 Pol__0035 Směšovací ventil třícetsný, DN20, kvs 4,0, mosazné provedení, vnitřní závit ks 1,00000 1 956,00 1 956,00

35 Pol__0036 Směšovací ventil třícetsný, DN25, kvs 6,3, mosazné provedení, vnitřní závit ks 1,00000 2 065,00 2 065,00

36 Pol__0037 Servopohon směšovacího ventilu, 24Vss, ovládání 0-10V, včetně adaptéru na ventil ks 2,00000 6 590,00 13 180,00

37 Pol__0038 Servopohon 10Nm s havarijní funkcí, 24Vss ks 1,00000 6 600,00 6 600,00

38 Pol__0039 Servopohon 10Nm, 24Vss, ovládání 3-bod ks 1,00000 4 215,00 4 215,00

39 Pol__0040 Servopohon 10Nm, 24Vss, ovládání 0-10V ks 1,00000 524,00 524,00

40 Pol__0041 Termopohon 230V, závit M30x1,5, bez napětí uzavřen ks 20,00000 332,50 6 650,00

Díl: _4 Montážní materiál 174 200,00
41 Pol__0043 Rozváděč skříňový osazený (2000x800x400), Pi 8kW, hlavní vypínač 32A, IP43/20, výbava dle 

TZ
ks 1,00000 88 800,00 88 800,00

42 Pol__0044 Rozváděč nástěnný osazený (1000x800x260), Pi 23kW, hlavní vypínač 32A, IP43/20, výbava dle 
TZ

ks 1,00000 85 400,00 85 400,00

Díl: _5 Elektromontážní práce 112 123,50
43 Pol__0045 Trubka instalační PVC D25mm, pevná m 290,00000 31,90 9 251,00

44 Pol__0046 Trubka instalační PVC D25mm, ohebná m 85,00000 16,00 1 360,00

45 Pol__0047 Trubka instalační PVC D50mm do terénu, ohebná, včetně protahovacího lanka m 55,00000 21,60 1 188,00

46 Pol__0048 Ochranná fólie do výkopu m 45,00000 17,10 769,50

47 Pol__0049 Žlab kabelový oceplochový 50/50 včetně příslušenství m 25,00000 424,00 10 600,00

48 Pol__0050 Žlab kabelový oceloplechvý 125/50 včetně přepážky a příslušenství m 20,00000 546,50 10 930,00

49 Pol__0051 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 2x1,5 m 15,00000 17,10 256,50

50 Pol__0052 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 m 860,00000 13,70 11 782,00

51 Pol__0053 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x1,5 m 35,00000 34,20 1 197,00
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52 Pol__0054 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x2,5 m 115,00000 31,90 3 668,50

53 Pol__0055 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x2,5 m 10,00000 45,50 455,00

54 Pol__0056 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 4x4 m 10,00000 68,50 685,00

55 Pol__0057 Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x1 m 530,00000 13,70 7 261,00

56 Pol__0058 Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 4x1 m 390,00000 16,00 6 240,00

57 Pol__0059 Kabel sdělovací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x2x0,8 m 720,00000 11,40 8 208,00

58 Pol__0060 Kabel sdělovací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 3x2x0,8 m 35,00000 14,80 518,00

59 Pol__0061 Vodič CY6 m 20,00000 31,90 638,00

60 Pol__0062 Systémový vodotěsný prostup, průměr kabelů (2x7mm, 2x9mm), do pažení 100mm ks 1,00000 3 415,00 3 415,00

61 Pol__0063 Systémový vodotěsný prostup, průměr kabelů (2x7mm, 1x9mm), do pažení 100mm ks 1,00000 3 185,00 3 185,00

62 Pol__0064 Kontrukce ocelová nosná ks 1,00000 5 695,00 5 695,00

63 Pol__0065 Protipožární ucpávky do 20cm2 ks 6,00000 1 708,00 10 248,00

64 Pol__0066 Tlačítko nástěnné ks 1,00000 967,50 967,50

65 Pol__0067 Tlačítkový vypínač, bílý, design sjednotit s ELE ks 6,00000 512,50 3 075,00

66 Pol__0068 Skříňka signalizace, zapuštěná, 3x signálka 24Vss (2x červená, 1x zelená) ks 1,00000 1 708,00 1 708,00

67 Pol__0069 Zásuvka nástěnná, 230V/16A/3P, IP54 ks 1,00000 284,50 284,50

68 Pol__0070 Houkačka ks 1,00000 1 708,00 1 708,00

69 Pol__0071 Elektroinstalační materiál - instalační krabice, rozbočné krabice, pospojení… ks 1,00000 3 415,00 3 415,00

70 Pol__0072 Podružný materiál - svorky, příchytky, hmoždinky, .. ks 1,00000 3 415,00 3 415,00

Díl: _6 Služby 210 767,50
71 Pol__0073 Trubka instalační PVC D25mm, pevná m 290,00000 72,50 21 025,00

72 Pol__0074 Trubka instalační PVC D25mm, ohebná m 85,00000 31,10 2 643,50

73 Pol__0075 Trubka instalační PVC D50mm do terénu, ohebná, včetně protahovacího lanka m 55,00000 41,40 2 277,00

74 Pol__0076 Ochranná fólie do výkopu m 45,00000 15,50 697,50

75 Pol__0077 Žlab kabelový oceplochový 50/50 včetně příslušenství m 25,00000 310,50 7 762,50

76 Pol__0078 Žlab kabelový oceloplechvý 125/50 včetně přepážky a příslušenství m 20,00000 310,50 6 210,00

77 Pol__0079 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 2x1,5 m 15,00000 36,20 543,00

78 Pol__0080 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 m 860,00000 36,20 31 132,00

79 Pol__0081 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x1,5 m 35,00000 36,20 1 267,00

80 Pol__0082 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x2,5 m 115,00000 36,20 4 163,00

81 Pol__0083 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x2,5 m 10,00000 36,20 362,00
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D01

R: D01-10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-01 Přístavba mateřské školy

Technika prostředí staveb - měření a regulace

82 Pol__0084 Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 4x4 m 10,00000 36,20 362,00

83 Pol__0085 Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x1 m 530,00000 36,20 19 186,00

84 Pol__0086 Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 4x1 m 390,00000 36,20 14 118,00

85 Pol__0087 Kabel sdělovací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x2x0,8 m 720,00000 36,20 26 064,00

86 Pol__0088 Kabel sdělovací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 3x2x0,8 m 35,00000 36,20 1 267,00

87 Pol__0089 Vodič CY6 m 20,00000 36,20 724,00

88 Pol__0090 Systémový vodotěsný prostup, průměr kabelů (2x7mm, 2x9mm), do pažení 100mm ks 1,00000 2 070,00 2 070,00

89 Pol__0091 Systémový vodotěsný prostup, průměr kabelů (2x7mm, 1x9mm), do pažení 100mm ks 1,00000 2 070,00 2 070,00

90 Pol__0092 Kontrukce ocelová nosná ks 1,00000 5 695,00 5 695,00

91 Pol__0093 Ukončení a zapojení kabelů ks 120,00000 29,00 3 480,00

92 Pol__0094 Montáž nástěnného rozváděče ks 2,00000 1 035,00 2 070,00

93 Pol__0095 Montáž a zapojení vypínačů, zásuvek, signalizace, houkačky ks 10,00000 134,50 1 345,00

94 Pol__0096 Montáž prvků MaR ks 71,00000 414,00 29 394,00

95 Pol__0097 Protipožární ucpávky do 20cm2 ks 6,00000 1 035,00 6 210,00

96 Pol__0098 Pomocné montážní práce hod 30,00000 621,00 18 630,00

Díl: _7 Služby 139 619,00
97 Pol__0099 Oživení a uvedení do provozu hod 35,00000 621,00 21 735,00

98 Pol__0100 Test prvků 1:1 ks 117,00000 52,00 6 084,00

99 Pol__0101 Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi hod 25,00000 621,00 15 525,00

100 Pol__0102 Zaučení obsluhy, včetně návodu pro obsluhu hod 5,00000 621,00 3 105,00

101 Pol__0103 Výrobní dokumentace, svcorková schémata rozváděčů ks 1,00000 36 230,00 36 230,00

102 Pol__0104 Zakreslení skutečného stavu ks 1,00000 15 530,00 15 530,00

103 Pol__0105 Výchozí revize elektro ks 1,00000 15 530,00 15 530,00

104 Pol__0106 Doprava, zařízení staveniště, VRN… soub. 1,00000 25 880,00 25 880,00

Celkem 1 300 019,50
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 173 194,08

1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 
kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 136,00000 48,00 6 528,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "1" - dlažba 30x30cm : 85,0 85,00000

Začátek provozního součtu

  bourané : 48,0 48,00000

  rozebrané (pro zpětné použití) : 37,0 37,00000

Konec provozního součtu

leg. ozn. "2" - dlažba 40x40cm : 51,0 51,00000

Začátek provozního součtu

  bourané : 0

  rozebrané : 51,0 51,00000

Konec provozního součtu

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

m2 37,85449 48,00 1 817,02

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "5" : 37,85449 37,85449

Začátek provozního součtu

  bourané : 3,5*2,0+(1,011+1,223)/2*4,286 11,78746

  rozebrané : (4,581+4,823)/2*3,265+2,5*4,286 26,06703

Konec provozního součtu

3 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  v jakékoliv ploše, ze silničních panelů 
jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou 
maltou

m2 140,00000 60,00 8 400,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "3" : 140,0 140,00000

Začátek provozního součtu

  bourané : 140,0 140,00000

  rozebrané : 0

Konec provozního součtu

4 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 100 mm

m2 453,85449 30,00 13 615,63

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "1" - dlažba 30x30cm : 85,0 85,00000

Začátek provozního součtu

  bourané : 48,0 48,00000

  rozebrané (pro zpětné použití) : 37,0 37,00000

Konec provozního součtu

leg. ozn. "2" - dlažba 40x40cm : 51,0 51,00000

Začátek provozního součtu

  bourané : 0

  rozebrané : 51,0 51,00000

Konec provozního součtu

leg. ozn. "5" : 37,85449 37,85449

Začátek provozního součtu

  bourané : 3,5*2,0+(1,011+1,223)/2*4,286 11,78746

  rozebrané : (4,581+4,823)/2*3,265+2,5*4,286 26,06703

Konec provozního součtu

leg. ozn. "3" : 140,0*2 280,00000

Začátek provozního součtu

  bourané : 140,0 140,00000

  rozebrané : 0

Konec provozního součtu

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - stavební úpravy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - stavební úpravy

5 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 100 mm

m2 3,29520 30,00 98,86

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "4" : 3,2952 3,29520

Začátek provozního součtu

  bourané : 0

  rozebrané : 0,3*10,984 3,29520

Konec provozního součtu

6 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 15,92976 360,00 5 734,71

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "3" : 15,92976 15,92976

Začátek provozního součtu

  bourané : 2,146*7,423 15,92976

  rozebrané : 0

Konec provozního součtu

7 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 176,88000 48,00 8 490,24

- v.č. D02-1.2.1. : 

leg. ozn. "1" - dlažba 30x30cm : 105,576 105,57600

Začátek provozního součtu

  bourané : 2*5,795+2*(19,935+13,058+4,06) 85,69600

  rozebrané (pro zpětné použití) : 2*2,986+13,908 19,88000

Konec provozního součtu

leg. ozn. "2" - dlažba 40x40cm : 31,947 31,94700

Začátek provozního součtu

  bourané : 0

  rozebrané : 4,334+1,479+4,312+2,211+2,61+3,911-0,959+2,187+3,502+8,36 31,94700

Konec provozního součtu

leg. ozn. "5" : 28,373 28,37300

Začátek provozního součtu

  bourané : 3,5+2*2,0+(1,011+1,223+4,286) 14,02000

  rozebrané : 4,823-2,0+3,265*2+2,5*2 14,35300

Konec provozního součtu

leg. ozn. "4" : 10,984 10,98400

Začátek provozního součtu

  bourané : 0

  rozebrané : 10,984 10,98400

Konec provozního součtu

8 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 133,11000 96,00 12 778,56

- v.č. D02-1.2.1. : 

- pro "kufr" zpevněných ploch : 133,11 133,11000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0*(0,15+0,05+0,16) 45,36000

  betonová dlažba z kostek : 82,0*(0,25+0,05+0,05) 28,70000

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+1,0*48,0)*(0,15+0,05+0,05) 15,50000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ : 78,0*(0,25+0,05+0,05) 27,30000

  kačírek 16-32mm : 65,0*(0,15+0,10) 16,25000

Konec provozního součtu

9 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 133,11000 12,00 1 597,32

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 133,11000 133,11000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - stavební úpravy

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 133,11000 144,00 19 167,84

- v.č. D02-1.2.1. : 

- pro "kufr" zpevněných ploch : 133,11 133,11000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0*(0,15+0,05+0,16) 45,36000

  betonová dlažba z kostek : 82,0*(0,25+0,05+0,05) 28,70000

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+1,0*48,0)*(0,15+0,05+0,05) 15,50000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ : 78,0*(0,25+0,05+0,05) 27,30000

  kačírek 16-32mm : 65,0*(0,15+0,10) 16,25000

Konec provozního součtu

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 133,11000 12,00 1 597,32

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 133,11000 133,11000

12 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 335,00000 36,00 12 060,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 335,0 335,00000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0 126,00000

  betonová dlažba z kostek : 82,0 82,00000

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+1,0*48,0) 62,00000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ : 0

  kačírek 16-32mm : 65,0 65,00000

Konec provozního součtu

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 154,66680 468,00 72 384,06

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 133,11000 133,11000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 21,55680 21,55680

14 132200010RAC Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na 
skládku

m3 21,55680 414,00 8 924,52

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 21,55680 21,55680

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 286 179,35
15 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 335,00000 18,00 6 030,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 335,0 335,00000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0 126,00000

  betonová dlažba z kostek : 82,0 82,00000

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+1,0*48,0) 62,00000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ : 0

  kačírek 16-32mm : 65,0 65,00000

Konec provozního součtu

16 274320040RAA Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, 
štěrkopískový podklad 100 mm

m3 21,55680 11 280,00 243 160,70

- v.č. D02-1.2.8 : 

základy pergola : 21,5568 21,55680

Začátek provozního součtu

  0,45*0,8*(1,2+2,8+4,0+2,8+1,2) 4,32000

  0,45*0,8*4,0*7 10,08000

  0,45*0,8*(0,68+2,105+1,2+2,105+1,2+2,105+0,55+2,105) 4,33800

  0,45*0,8*(1,45+1,2+2,53+1,2+1,45) 2,81880

Konec provozního součtu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - stavební úpravy

17 R_3786970 D+M kotvící základek nerezové sítě (atypický, kónický) kus 42,00000 600,00 25 200,00

- v.č. D02-1.3.4 : 

50/OS : 42 42,00000

18 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 385,25000 30,60 11 788,65

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 335,00000*1,15 385,25000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 282 378,60
19 311320050RAB Zdi nadzákladové ze železobetonu C 30/37, tloušťky 200 mm, výztuž 120 kg/m3, oboustranné 

bednění a odbednění
m2 9,95500 4 920,00 48 978,60

- v.č. D02-1.2.4 : 

plocha : (0,175+1,805)/2*5,5 5,44500

(0,190+1,450)/2*5,5 4,51000

20 R_3786972 D+M železobetonová prefabrikovaná válcová jímka D=2300mm, DN=2000mm, tl.stěny 150mm kus 2,00000 116 700,00 233 400,00

- v.č. D02-1.2.4 : 

2 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 49 867,57
21 411320040RA0 Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výztuž 

90 kg/m3
m2 3,52000 1 920,00 6 758,40

- v.č. D02-1.1 : 

zesílení stáv. ŽB  desky vodovodní šachty : 1,6*2,2 3,52000

22 411320044RAB Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztuž 
120 kg/m3

m2 13,30530 3 240,00 43 109,17

- v.č. D02-1.2.4 : 

plocha : 2*3,14*2,30*2,30/4 8,30530

+5,0 5,00000

Díl: 5 Komunikace 445 759,00
23 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 253,00000 158,50 40 100,50

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 253,0 253,00000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0 126,00000

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+1,0*48,0) 62,00000

  kačírek 16-32mm : 65,0 65,00000

Konec provozního součtu

24 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 160,00000 288,00 46 080,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 160,0 160,00000

Začátek provozního součtu

  betonová dlažba z kostek : 82,0 82,00000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ : 78,0 78,00000

Konec provozního součtu

25 581131111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 160 mm m2 126,00000 2 040,00 257 040,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 126,0 126,00000

Začátek provozního součtu

s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení.

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - stavební úpravy

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0 126,00000

Konec provozního součtu

26 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 82,00000 264,00 21 648,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 82,0 82,00000

Začátek provozního součtu

  betonová dlažba z kostek : 82,0 82,00000

Konec provozního součtu

27 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 111,20000 240,00 26 688,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 111,2 111,20000

Začátek provozního součtu

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+0,4*48,0) 33,20000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ : 78,0 78,00000

Konec provozního součtu

28 564811111R0X Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, fr. 4-8mm m2 126,00000 72,00 9 072,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 126,0 126,00000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0 126,00000

Konec provozního součtu

29 592451180R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 86,10000 264,00 22 730,40

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 82,00000*1,05 86,10000

30 59245340R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm m2 63,52500 276,00 17 532,90

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 60,5*1,05 63,52500

Začátek provozního součtu

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : (0,4*35,0+0,4*48,0) 33,20000

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ - 35% nových : 78,0*0,35 27,30000

Konec provozního součtu

31 59245340RX Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá, hladká standard, stávající m2 50,70000 96,00 4 867,20

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 50,7 50,70000

Začátek provozního součtu

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : 0

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ - 65% stávajících : 78,0*0,65 50,70000

Konec provozního součtu

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 129,60
32 602019187RT4 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,  m2 37,68000 480,00 18 086,40

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 37,68000 37,68000

33 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 37,68000 240,00 9 043,20

- v.č. D02-1.2.4 : 

skladba S30 : 37,68 37,68000

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

po jednotlivých vrstvách
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Začátek provozního součtu

  věže : 3,14*2,0*2,5*2 31,40000

  3,14*2,0*2,0/4*2 6,28000

  schodiště : 0

Konec provozního součtu

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 69 134,40
34 602011188RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 

probarvená
m2 96,02000 480,00 46 089,60

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 96,02000 96,02000

35 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 96,02000 240,00 23 044,80

- v.č. D02-1.2.4 : 

skladba S30 : 96,02 96,02000

Začátek provozního součtu

  věže : 3,14*2,30*2,5*2 36,11000

  (0,175+1,805)/2*5,5*2 10,89000

  (0,190+1,450)/2*5,5*2 9,02000

  schodiště : 40,0 40,00000

Konec provozního součtu

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 141 288,30
36 631317210R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-

100 mm
m 60,00000 158,50 9 510,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 60,0 60,00000

Začátek provozního součtu

  příčné spáry : 1,5*28 42,00000

  prostorová dil.spára : 18,0 18,00000

Konec provozního součtu

37 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,00468 39 600,00 185,33

1,999*1,95/1000*1,2 0,00468

38 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,66528 39 600,00 26 345,09

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 554,40/1000 0,55440

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 126,0*4,40 554,40000

Konec provozního součtu

prořez, přesahy : 0,5544*0,20 0,11088

39 632411115R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace m2 13,30530 528,00 7 025,20

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 13,30530 13,30530

40 632413160R00 Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 60 mm m2 1,95000 924,00 1 801,80

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,95000 1,95000

41 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm m 60,00000 66,00 3 960,00

42 639571210R0X Kačírek pro obsyp šlapáků tl. 100 mm m2 65,00000 383,00 24 895,00

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

po jednotlivých vrstvách

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem
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- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 65,0 65,00000

Začátek provozního součtu

  kačírek 16-32mm : 65,0 65,00000

Konec provozního součtu

43 R_3787007 D+M terasová deska z kompozitního materiálu na terče vč. přířezů z geotextilie m2 13,30530 4 090,00 54 418,68

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,30530 13,30530

44 631320034RA0 Mazanina vyztužená sítí z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm m2 1,95000 1 056,00 2 059,20

- v.č. D02-1.2.4 : 

skladba P20 : 1,95 1,95000

Začátek provozního součtu

  1.20 : 0,88 0,88000

  1.21 : 1,07 1,07000

Konec provozního součtu

45 55360200R trn kluzný; ocel; povrchová úprava poplastování; průměr 25 mm; l = 500,0 mm kus 168,00000 66,00 11 088,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 168 168,00000

Začátek provozního součtu

  litý betonový povrch koloběžkové dráhy : 6*28 168,00000

Konec provozního součtu

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 23 060,29
46 R_3769850 Zpětná montáž původní brány po provedené repasi z ulice Velkomoravská kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00

47 R_3769852 Ochrana stávajícícho dřevěného akustického plotu fólií (zevnitř a svrchu) m2 120,48320 42,00 5 060,29

- v.č. D02-1.2.1. : (0,3+2,0)*(32,14+4,18+16,064) 120,48320

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 50 903,65
48 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 133,00000 240,00 31 920,00

- v.č. D02-1.1 : 

OB2 : 133,0 133,00000

Začátek provozního součtu

  plocha ZP4 : 39,0 39,00000

  plocha ZP5 : 39,0 39,00000

  plocha ZP6 : 55,0 55,00000

Konec provozního součtu

49 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 30,50000 276,00 8 418,00

- v.č. D02-1.1 : 

OB3 : 30,5 30,50000

Začátek provozního součtu

  plocha ZP3 : 4,5 4,50000

  plocha ZP5 : 26,0 26,00000

Konec provozního součtu

50 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 31,00000 96,00 2 976,00

Začátek provozního součtu

  Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3786964*1,01 3 824 
833,64000Konec provozního součtu

31 31,00000

hlazená dřevěným hladítkem.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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51 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 134,33000 56,50 7 589,65

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 133,00000*1,01 134,33000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 321,00
52 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 50,70000 30,00 1 521,00

- v.č. D02-1.2.1. : 

- skladba zpevněných ploch : 50,7 50,70000

Začátek provozního součtu

  okapový chodník z dlaždic 400/400mm : 0

  předláždění plochy mezi vstupní branou a stávající budovou MŠ - 65% stávajících : 78,0*0,65 50,70000

Konec provozního součtu

53 R_3769849 Demontáž vstupní brány z ulice Velkomoravská kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 010,14
54 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 323,02230 96,00 31 010,14

Díl: 711 Izolace proti vodě 23 026,65
55 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2
m2 13,30530 48,00 638,65

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,30530 13,30530

56 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 13,30530 354,00 4 710,08

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 13,30530 13,30530

57 711151111RU1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu m2 13,30530 392,50 5 222,33

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,30530 13,30530

58 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 13,30530 36,00 478,99

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 13,30530 13,30530

59 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 26,61060 420,00 11 176,45

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,30530*2 26,61060

60 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 222,26500 3,60 800,15

Díl: 713 Izolace tepelné 269,09
61 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1,95000 30,00 58,50

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,95000 1,95000

62 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1,95000 21,60 42,12

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,95000 1,95000

63 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 0,12285 1 320,00 162,16

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,95000*0,06 0,11700

Koeficient prořez: 0,05 0,00585

64 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 2,62780 2,40 6,31

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 16 412,20

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

Stránka 150 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - stavební úpravy

65 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 16,00000 270,00 4 320,00

- v.č. D02-1.3.3 : 

51/PL : 16,0 16,00000

66 721176242R00 Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 7,00000 258,00 1 806,00

- v.č. D02-1.3.3 : 

51/PL : 6,0+2*0,5 7,00000

67 721231111RT4 Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 
mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 200,00 8 400,00

- v.č. D02-1.3.3 : 

50/PL : 2 2,00000

68 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...

kus 2,00000 798,00 1 596,00

- v.č. D02-1.3.3 : 

51/PL : 2 2,00000

69 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 161,22000 1,80 290,20

Díl: 762 Konstrukce tesařské 33 034,90
70 R_3786971 D+M krovová výměna pro kotvení sítí kus 23,00000 1 355,00 31 165,00

- v.č. D02-1.3.4 : 

51/OS : 23 23,00000

71 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 311,65000 6,00 1 869,90

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 28 974,12
72 R_3786783 50/T - dřevěný obklad stěny a dveří z hoblovaných modřínových prken kus 1,00000 26 400,00 26 400,00

- v.č. D02-1.3.2 : 

50/T : 1 1,00000

73 R_3786785 51/T - vyřezání otvoru pro novou skříň plynovodu ve stávajícím dřevěném oplocení kus 1,00000 2 160,00 2 160,00

- v.č. D02-1.3.2 : 

51/T : 1 1,00000

74 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 285,60000 1,45 414,12

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 731 994,64
75 R_3786741 50/Z - stěna se dvěma otevíravými dveřmi do zahr.skladů kus 1,00000 18 000,00 18 000,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

50/Z : 1 1,00000

76 R_3786743 51/Z - vnější kovové schodiště kus 1,00000 103 800,00 103 800,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

51/Z : 1 1,00000

77 R_3786744 52/Z - dvoukřídlová branka oddělující terasu a vnější schodiště do zahrady kus 2,00000 14 400,00 28 800,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

52/Z : 2 2,00000

78 R_3786745 53/Z - zábradlí kovového schodiště nad schodnicí 1 kus 1,00000 8 640,00 8 640,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

53/Z : 1 1,00000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně
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79 R_3786746 54/Z - zábradlí kovového schodiště nad schodnicí 2 kus 1,00000 11 160,00 11 160,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

54/Z : 1 1,00000

80 R_3786750 55/Z - zábradlí betonového schodiště kus 1,00000 13 200,00 13 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

55/Z : 1 1,00000

81 R_3786751 56/Z - kovový lem mezipodesty a zábradlí kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

56/Z : 1 1,00000

82 R_3786752 57/Z - kovový lem mezipodesty a zábradlí kus 1,00000 13 800,00 13 800,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

57/Z : 1 1,00000

83 R_3786753 58/Z - madlo zábradlí z trubky pr. 42/3 kotvené do žb zídky kus 1,00000 2 880,00 2 880,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

58/Z : 1 1,00000

84 R_3786754 59/Z - zábradlí věže kolem vytyčovacího bodu "F" kus 1,00000 28 200,00 28 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

59/Z : 1 1,00000

85 R_3786755 60/Z - zábradlí věže kolem vytyčovacího bodu "F" kus 1,00000 39 600,00 39 600,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

60/Z : 1 1,00000

86 R_3786757 61/Z - zastřešení věže kolem vytyčovacího bodu "G" kus 1,00000 39 000,00 39 000,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

61/Z : 1 1,00000

87 R_3786758 62/Z - poklop v dlažbě za stávající školkou kus 2,00000 6 600,00 13 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

62/Z : 2 2,00000

88 R_3786759 63/Z - kovová vstupní branka do předzahrádky otevíravá kus 1,00000 11 400,00 11 400,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

63/Z : 1 1,00000

89 R_3786760 64/Z - kovová vstupní branka do předzahrádky otev. vč.sloupků a oplocení mezi brankou a 
stáv.oploc.

kus 1,00000 13 200,00 13 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

64/Z : 1 1,00000

90 R_3786761 65/Z - venkovní stojan na jízdní kola kus 2,00000 2 760,00 5 520,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

65/Z : 2 2,00000

91 R_3786763 69/Z - patka táhla treláže, pozinkovaná kus 68,00000 2 760,00 187 680,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

69/Z : 68 68,00000

92 R_3786764 70/Z - obrubník vsakovacího prostoru sloupů pozinkovaný kus 24,00000 1 800,00 43 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

70/Z : 24 24,00000

93 R_3786765 71/Z - napínací obruč sítě S1 z pozinkované oceli kus 3,00000 2 400,00 7 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 
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71/Z : 3 3,00000

94 R_3786766 72/Z - napínací obruč sítě S2 z pozinkované oceli kus 3,00000 1 920,00 5 760,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

72/Z : 3 3,00000

95 R_3786767 73/Z - napínací obruč sítě S3 z pozinkované oceli kus 1,00000 2 040,00 2 040,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

73/Z : 1 1,00000

96 R_3786768 74/Z - napínací obruč sítě S4 z pozinkované oceli kus 1,00000 3 600,00 3 600,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

74/Z : 1 1,00000

97 R_3786769 75/Z - napínací obruč sítě S5 z pozinkované oceli kus 1,00000 7 200,00 7 200,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

75/Z : 1 1,00000

98 R_3786770 76/Z - napínací obruč sítě S6 levá z pozinkované oceli kus 1,00000 4 800,00 4 800,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

76/Z : 1 1,00000

99 R_3786771 77/Z - napínací obruč sítě S6 střední z pozinkované oceli kus 1,00000 4 800,00 4 800,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

77/Z : 1 1,00000

100 R_3786772 78/Z - napínací obruč sítě S6 pravá z pozinkované oceli kus 1,00000 3 240,00 3 240,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

78/Z : 1 1,00000

101 R_3786781 79/Z - vypínací obruč sítě S6 - "kapka" kua 1,00000 26 210,00 26 210,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

79/Z : 1 1,00000

102 R_3786782 80/Z - vypínací obruč sítě S6 - "elipsa" kus 1,00000 10 530,00 10 530,00

- v.č. D02-1.3.1 : 

80/Z : 1 1,00000

103 R_3786961 D+M nerezový skrytý obrubník OB1 m 96,00000 468,00 44 928,00

- v.č. D02-1.1 : 

OB1 : 96,0 96,00000

Začátek provozního součtu

  plocha ZP3 : 68,0 68,00000

  plocha ZP5 : 28,0 28,00000

Konec provozního součtu

104 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 7 165,88000 2,15 15 406,64

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 307,61
105 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 1,95000 6,00 11,70

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,95000 1,95000

106 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1,95000 48,00 93,60

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,95000 1,95000

107 771575118RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 1,95000 780,00 1 521,00

- v.č. D02-1.2.4 : 

50 m vodorovně
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skladba P20 : 1,95 1,95000

Začátek provozního součtu

  1.20 : 0,88 0,88000

  1.21 : 1,07 1,07000

Konec provozního součtu

108 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 1,95000 12,00 23,40

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,95000 1,95000

109 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném 
prostoru

m2 1,95000 36,00 70,20

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,95000 1,95000

110 597642070R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 2,04750 684,00 1 400,49

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,95000*1,05 2,04750

111 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 31,20390 6,00 187,22

Díl: 776P Plastové výrobky 86 443,50
112 R_3786792 52/PL - výplň zábradlí z plexiskla m2 17,05000 5 070,00 86 443,50

- v.č. D02-1.3.3 : 

52/PL : 17,05 17,05000

Začátek provozního součtu

  pro 59/Z : 3,7*0,75 2,77500

  pro 60/Z : 3,5*0,65 2,27500

  pro 61/Z : 8,0 8,00000

  otvory v bet.věži : 4*1,0 4,00000

Konec provozního součtu

Díl: 783 Nátěry 37 716,48
113 783626001R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x m2 209,53600 180,00 37 716,48

- v.č. D02-1.2.1. : 

akustický plot - viz TZ : 2,0*(32,14+4,18+16,064)*2 209,53600

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 302 634,18
114 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 212,82291 120,00 25 538,75

115 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 915,40615 18,00 34 477,31

116 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 212,82291 420,00 89 385,62

117 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 212,82291 720,00 153 232,50

Celkem 2 847 039,35

50 m vodorovně
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Díl: _1 Nosná konstrukce pergoly 919 602,60

1 Pol__0001 66/Z sloup A vč kotevní  plotny a víčka s bočními úchyty, ocel, pozinkovaná ks 12,00000 26 400,00 316 800,00

2 Pol__0002 67/Z sloup B vč kotevní  plotny a víčka, ocel, pozinkovaná ks 12,00000 19 800,00 237 600,00

boční úchyty pro lana a sítě vypálené z ocel. plotny tl. 10mm, velikost rovů a jejich vzdálenosti od 
kraje uzpůsobeny skutečně navrženým spojovacím prvkům, včetně odpovídající tloušťky 
kotevních plechů a úchytů. : 

materiál sloupků jackel 80/80/8     6,02m=1ks  m´=1 278,65 kg  kalkulace vč prořezu : 

12 12,00000

3 Pol__0003 68/Z Kotevní plotýnka atypická lanová, ocel, pozinkovaná s vevařeným šroubem M24 ks 23,00000 5 940,00 136 620,00

4 Pol__0004 Kotevní šroub HAS-E 5.8, M16, dl 170 mm vč podložky a matky  nerezový AISI 316 ( A4 ), 
uhlíková ocel, žárově zinkovaná, šeradizovaná

ks 192,00000 290,50 55 776,00

5 Pol__0005 nerezové oko s maticí M24 ks 23,00000 712,50 16 387,50

6 Pol__0006 1/L -nerezové lano A 10mm délka celkem m´, m 307,00000 316,00 97 012,00

Nerezové lano, 7x19, nerez A4 - AISI316, pr.10mm , jmenovitá pevnost  1570MPa. : 

Výpis délek: : 

- boční lano kratší  dl. 2800 mm - 12 ks : 

- boční lano delší  dl. 3800 mm - 11 ks : 

- vrcholové lano vazby  - příčné dl. 3600 mm - 13 ks : 

- vrcholové lano vazby  podélné dl. 3500 mm - 16 ks : 

- vrcholové lano vazby  podélné dl. 4000 mm - 2 ks : 

- vrcholové lano vazby  podélné dl. 4600 mm - 12 ks : 

- vrcholové lano vazby  diagonální dl. 5300 mm - 2 ks : 

- vrcholové lano vazby  diagonální dl. 5000 mm - 11 ks : 

Poznámka: délky lan jsou závislé na vybraném způsobu ukončení , (a přechodu na vázací prvky) 
dle volby zhotovitele a výrobní dokumentace : 

307 307,00000

7 Pol__0007 2/L lanová svorka nerezová pro spojení hlavních nosných lan ks 486,00000 57,00 27 702,00

- výška oka oka 8-23mm ), sestavu svorek možno nahradit : 

např. nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované  
zatížení) : 

Nerezavějící ocel A4 / AISI  316 : 

486 486,00000

8 Pol__0008 3/L napínák nerezový pro lana 10mm vidlice- vidlice (napínák je chycen na nerezové oko ve 
vrcholu, sloupku ), závit M16,  na druhé straně lano s nerezovou očnicí a svorkami,  celková délka 
napínáku

ks 19,00000 1 380,50 26 229,50

- napínák pro příčné vazby a rohové kotvení podélných lan- 15 ks : 

-napínák pro  podélné lana - ve středu - 4ks : 

19 19,00000

9 Pol__0009 4/L nerezová očnice pro lano 10mm c28 mm , průměr 11mm, AISI 316 ( A4 ), ks 162,00000 33,80 5 475,60

Díl: _2 Nerezová síť pergoly 435 688,40
10 Pol__0010 5/L nerezová síť vlákno 3.2 mm oko 200 x 200 mm rozměry 2,0x 22,8m m2 45,60000 3 480,00 158 688,00

100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

oka sitě vypnuta pro střední úhel 60 st, max 75 st, min 30 st. : 

45,6 45,60000

11 Pol__0011 6/Lobvodové nerezové vypínací lanko tl. 3,2 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích, 
materiálu /sponek/ dl. 55m

m´ 110,00000 35,10 3 861,00

12 Pol__0012 7/L obvodové nerezové vypínací lanko tl. 6mm dl.55 m m´ 55,00000 125,00 6 875,00

Nerezové lano, 7x19, nerez A4 - AISI316, pr.6mm , jmenovitá pevnost  1570MPa. : 

55 55,00000

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - lanové konstrukce
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13 Pol__0013 8/L nerezové lanová očnice pro vypínací lano 6mm celkem  ks ks 9,00000 15,60 140,40

Nerezavějící ocel A4 / AISI : 

9 9,00000

14 Pol__0014 9/L nerezový napínák vidlice- vidlice M10 ks 18,00000 975,00 17 550,00

Nerezavějící ocel A4 / AISI , pevnost 3500 kg : 

18 18,00000

15 Pol__0015 10/L nerezová kladka včetně oka pro upnutí, pro zatížení do 200 kg, ks 4,00000 242,00 968,00

nerez A4 - AISI316, : 

4 4,00000

16 Pol__0016 11/L  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 
200 kg,, nerez A4 - AISI316,

ks 4,00000 78,00 312,00

17 Pol__0017 12/L lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - ks 24,00000 86,00 2 064,00

- výška oka oka 6-23mm ), sestavu svorek možno narhradit  : 

např. nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované  
zatížení) : 

Nerezavějící ocel A4 / AISI  316 : 

24 24,00000

18 Pol__0018 13/L lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění, 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů

ks 60,00000 1 380,50 82 830,00

- průměr lana 6mm a 3,2mm - výška oka oka 6-12mm ), sestavu svorek možno nahradit : 

např. nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované  
zatížení) : 

Nerezavějící ocel A4 / AISI  316 : 

60 60,00000

19 Pol__0019 14/L lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s nosnými lany pergoly pro celkové ztužení 
kce -, průměr lana 10mm a 3,2mm

ks 40,00000 4 060,00 162 400,00

 - výška oka oka 6-23mm ), sestavu svorek možno nahradit jiným typem fixace. : 

Nerezavějící ocel A4 / AISI  317 : 

40 40,00000

Díl: _3 Vodící lankový set pro popínavé rostliny  jednostranný 172 720,00
20 Pol__0020 1set 12/L set 68,00000 2 540,00 172 720,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  Matice s okem DIN 582, M10, nerezová AISI316 -A4, nosnost 230kg : 1 1,00000

  nerezová vidlice M6 s pravým závitem : 1 1,00000

  koncovka nerezová závitová s levým závitem lanko3 mm /M6 : 1 1,00000

  Nerezový napínák - střední díl -  M6/  l=60mm, : 1 1,00000

  Nerezové lano, 7x19, nerez A4 - AISI316, pr.3mm , jmenovitá pevnost  1570MPa. : 3,6 3,60000

  nerezová očnice pro lano 3 mm  pr.3,5mm/RW4, AISI 316 ( A4 ), c=11mm : 1 1,00000

  Nerez. lanová svorka, vel. 6mm, podobná DIN 741 AISI 316 - A4 . Pro dvě lanka 3mm : 3 3,00000

Konec provozního součtu

68 68,00000

Díl: _4 vodící lankové sety pro popínavé rostliny   - příčné, oboustranné 53 520,00
21 Pol__0021 1set 13/L set 12,00000 4 460,00 53 520,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  Matice s okem DIN 582, M10, nerezová AISI316 -A4, nosnost 230kg : 2 2,00000

  nerezová vidlice M6 s pravým závitem : 2 2,00000

  koncovka nerezová závitová s levým závitem lanko3 mm /M6 : 2 2,00000

  Nerezový napínák - střední díl -  M6/  l=60mm, : 2 2,00000

  Nerezové lano, 7x19, nerez A4 - AISI316, pr.3mm , jmenovitá pevnost  1570MPa. : 8,6 8,60000

  Nerezová křížová svorka 6mm - FLEX : 4 4,00000
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Venkovní prostranství - lanové konstrukce

  Nerezová křížová svorka 3D 5mm /6mm M12 : 2 2,00000

Konec provozního součtu

12 12,00000

Díl: _5 vodící lankové sety pro popínavé rostliny   - podélné, jednostranné 43 800,00
22 Pol__0022 1set 14/L set 12,00000 3 650,00 43 800,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  Matice s okem DIN 582, M10, nerezová AISI316 -A4, nosnost 230kg : 1 1,00000

  nerezová vidlice M6 s pravým závitem : 1 1,00000

  koncovka nerezová závitová s levým závitem lanko3 mm /M6 : 1 1,00000

  Nerezový napínák - střední díl -  M6/  l=60mm, : 1 1,00000

  Nerezové lano, 7x19, nerez A4 - AISI316, pr.3mm , jmenovitá pevnost  1570MPa. : 13,2 13,20000

  nerezová očnice pro lano 3 mm  pr.3,5mm/RW4, AISI 316 ( A4 ), c=11mm : 1 1,00000

  Nerez. lanová svorka, vel. 6mm, podobná DIN 741 AISI 316 - A4 . Pro dvě lanka 3mm : 3 3,00000

  Nerezová křížová svorka 3D 5mm /6mm M12 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

12 12,00000

Díl: _6 FASÁDNÍ NEREZOVÉ SÍTĚ - TRELÁŽE na budově MŠ 508 510,00
23 Pol__0023 S1. S6.5   - nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm,  rozměry 1,75x 7,5m -  včetně 

kotvícího a, spojovacího materiálu - SET
set 4,00000 33 900,00 135 600,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm ( v případě nedostupnosti materiálu 2,4mm 
nutno zvýšit tloušťku lana sítě na 3 mm) : 13,13

13,13000

  rozměry 1,75x7,5m = 13,13 m2 : 

  100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

  při vypínání oka sitě se ideálním úhlem 60 st, max 75 st, min 30 st. , oka při zavěšení 
orientována svisle, ve směru delšího rozměru sítě : 

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 pro obvodové lano : 2 2,00000

  obvodové nerezov vypínací lanko tl. 6mm včetně přeložení pro zakončení svorkami a 
prodloužení pro kladky dl. 25 m : 25

25,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/ : 50

50,00000

  Koncovka s vidlicí a metrickým závitem, nerez A4  - M8, AISI 316 ( A4 ),2 matice, 2 podložky 
(přepevněna na obruči 71/Z) : 2

2,00000

  celonerezová sponapro fixaci vypínacího lana 6 mm na madlo zábradlí Tr. 44,5mm vč ochranné 
podložky mezi lanem a zábradlím : 2

2,00000

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 2 ks pro obvodové lano, 3ks pro dolní vypnutí  AISI 316 ( 
A4 ) : 5

5,00000

  nerezová kladka včetně oka pro upnutí,vhodné pro lana od 6 mm, pro zatížení od 200 do 400 
kg, nerez A4 - AISI316, : 6

6,00000

  nerezov vypínací lanko tl. 6mm pro obvodové  vazáky  včetně přeložení pro zakončení svorkami 
dl. 6x1,5 m =9,0 m : 9

9,00000

  nerezové očnice pro obvodové vazáky - lano 6mm c28 mm , průměr 7mm, AISI 316 ( A4) : 12 12,00000

  Lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - průměr lana 6mm - výška 
oka oka 6-23mm ) u obvodových vazáků a  u napínáků, sestavu svorek možno nahradit - např. 
nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované : 48

48,00000

  lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů  - průměr lana 6mm a 2,4mm - výška oka 
oka 6-12mm ), možno nahradit jiným typem spojení. Nerezavějící ocel A4 / AISI : 12

12,00000

  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 200 
kg, nerez A4 - AISI316, - součást výrobků 50/OS a 51/OS : 5

5,00000

  vypínací středová obruč pro sít S1 - 71/Z - specifikace viz. zámečnické výrobky : 

Konec provozního součtu

4 4,00000
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Venkovní prostranství - lanové konstrukce

24 Pol__0024 S2, S3   - nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm,  rozměry 1,5x 7,5m -  včetně kotvícího 
a, spojovacího materiálu - SET

set 4,00000 29 060,00 116 240,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm ( v případě nedostupnosti materiálu 2,4mm 
nutno zvýšit tloušťku lana sítě na 3 mm) : 11,25

11,25000

  rozměry 1,5x7,5m = 11,25 m2 : 

  100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

  při vypínání oka sitě se ideálním úhlem 60 st, max 75 st, min 30 st. , oka při zavěšení 
orientována svisle, ve směru delšího rozměru sítě : 

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 pro obvodové lano : 2 2,00000

  obvodové nerezov vypínací lanko tl. 6mm včetně přeložení pro zakončení svorkami a 
prodloužení pro kladky dl. 25 m : 22

22,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/ : 44

44,00000

  Koncovka s vidlicí a metrickým závitem, nerez A4  - M8, AISI 316 ( A4 ),2 matice, 2 podložky 
(přepevněna na obruči 72/Z, nebo 73/Z) : 2

2,00000

  celonerezová sponapro fixaci vypínacího lana 6 mm na madlo zábradlí Tr. 44,5mm vč ochranné 
podložky mezi lanem a zábradlím : 2

2,00000

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 2 ks pro obvodové lano, 3ks pro dolní vypnutí  AISI 316 ( 
A4 ) : 5

5,00000

  nerezová kladka včetně oka pro upnutí,vhodné pro lana od 6 mm, pro zatížení od 200 do 400 
kg, nerez A4 - AISI316, : 6

6,00000

  nerezov vypínací lanko tl. 6mm pro obvodové  vazáky  včetně přeložení pro zakončení svorkami 
dl. 6x1,5 m =9,0 m : 9

9,00000

  nerezové očnice pro obvodové vazáky - lano 6mm c28 mm , průměr 7mm, AISI 316 ( A4) : 12 12,00000

  Lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - průměr lana 6mm - výška 
oka oka 6-23mm ) u obvodových vazáků a  u napínáků, sestavu svorek možno nahradit - např. 
nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované : 48

48,00000

  lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů  - průměr lana 6mm a 2,4mm - výška oka 
oka 6-12mm ), možno nahradit jiným typem spojení. Nerezavějící ocel A4 / AISI : 12

12,00000

  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 200 
kg, nerez A4 - AISI316, - součást výrobků 50/OS a 51/OS : 5

5,00000

  vypínací středová obruč pro sít S2, S3 - 72/Z nebo 73/Z- specifikace viz. zámečnické výrobky : 

Konec provozního součtu

4 4,00000

25 Pol__0025 S4   - nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm,  rozměry 2,0x 7,5m -  včetně kotvícího a, 
spojovacího materiálu - SET

set 1,00000 38 750,00 38 750,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm ( v případě nedostupnosti materiálu 2,4mm 
nutno zvýšit tloušťku lana sítě na 3 mm) : 15,0

15,00000

  rozměry 2,0 x 7,5m = 15,00 m2 : 

  100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

  při vypínání oka sitě se ideálním úhlem 60 st, max 75 st, min 30 st. , oka při zavěšení 
orientována svisle, ve směru delšího rozměru sítě : 

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 pro obvodové lano : 2 2,00000

  obvodové nerezov vypínací lanko tl. 6mm včetně přeložení pro zakončení svorkami a 
prodloužení pro kladky dl. 25 m : 26

26,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/ : 54

54,00000

  Koncovka s vidlicí a metrickým závitem, nerez A4  - M8, AISI 316 ( A4 ),2 matice, 2 podložky 
(přepevněna na obruči 72/Z) : 2

2,00000

  celonerezová sponapro fixaci vypínacího lana 6 mm na madlo zábradlí Tr. 44,5mm vč ochranné 
podložky mezi lanem a zábradlím : 2

2,00000

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 2 ks pro obvodové lano, 3ks pro dolní vypnutí  AISI 316 ( 
A4 ) : 5

5,00000
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - lanové konstrukce

  nerezová kladka včetně oka pro upnutí,vhodné pro lana od 6 mm, pro zatížení od 200 do 400 
kg, nerez A4 - AISI316, : 6

6,00000

  nerezov vypínací lanko tl. 6mm pro obvodové  vazáky  včetně přeložení pro zakončení svorkami 
dl. 6x1,5 m =9,0 m : 9

9,00000

  nerezové očnice pro obvodové vazáky - lano 6mm c28 mm , průměr 7mm, AISI 316 ( A4) : 12 12,00000

  Lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - průměr lana 6mm - výška 
oka oka 6-23mm ) u obvodových vazáků a  u napínáků, sestavu svorek možno nahradit - např. 
nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované : 48

48,00000

  lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů  - průměr lana 6mm a 2,4mm - výška oka 
oka 6-12mm ), možno nahradit jiným typem spojení. Nerezavějící ocel A4 / AISI : 12

12,00000

  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 200 
kg, nerez A4 - AISI316, - součást výrobků 50/OS a 51/OS : 5

5,00000

  vypínací středová obruč pro sít S4 - 74/Z - specifikace viz. zámečnické výrobky : 

Konec provozního součtu

1 1,00000

26 Pol__0026 S5, S6.1,   - nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm,  rozměry 2,25x 7,5m -  včetně 
kotvícího a, spojovacího materiálu - SET

set 2,00000 43 590,00 87 180,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm ( v případě nedostupnosti materiálu 2,4mm 
nutno zvýšit tloušťku lana sítě na 3 mm) : 16,85

16,85000

  rozměry 2,25 x 7,5m = 16,85 m2 : 

  100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

  při vypínání oka sitě se ideálním úhlem 60 st, max 75 st, min 30 st. , oka při zavěšení 
orientována svisle, ve směru delšího rozměru sítě : 

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 pro obvodové lano : 2 2,00000

  obvodové nerezov vypínací lanko tl. 6mm včetně přeložení pro zakončení svorkami a 
prodloužení pro kladky dl. 25 m : 28

28,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/ : 56

56,00000

  Koncovka s vidlicí a metrickým závitem, nerez A4  - M8, AISI 316 ( A4 ),2 matice, 2 podložky 
(přepevněna na obruči 72/Z) : 2

2,00000

  celonerezová sponapro fixaci vypínacího lana 6 mm na madlo zábradlí Tr. 44,5mm vč ochranné 
podložky mezi lanem a zábradlím : 2

2,00000

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 2 ks pro obvodové lano, 3ks pro dolní vypnutí  AISI 316 ( 
A4 ) : 5

5,00000

  nerezová kladka včetně oka pro upnutí,vhodné pro lana od 6 mm, pro zatížení od 200 do 400 
kg, nerez A4 - AISI316, : 6

6,00000

  nerezov vypínací lanko tl. 6mm pro obvodové  vazáky  včetně přeložení pro zakončení svorkami 
dl. 6x1,5 m =9,0 m : 9

9,00000

  nerezové očnice pro obvodové vazáky - lano 6mm c28 mm , průměr 7mm, AISI 316 ( A4) : 12 12,00000

  Lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - průměr lana 6mm - výška 
oka oka 6-23mm ) u obvodových vazáků a  u napínáků, sestavu svorek možno nahradit - např. 
nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované : 48

48,00000

  lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů  - průměr lana 6mm a 2,4mm - výška oka 
oka 6-12mm ), možno nahradit jiným typem spojení. Nerezavějící ocel A4 / AISI : 12

12,00000

  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 200 
kg, nerez A4 - AISI316, - součást výrobků 50/OS a 51/OS : 5

5,00000

  vypínací středová obruč pro sít S5 a 76.1 - 75/Z a 76/Z- specifikace viz. zámečnické výrobky : 

Konec provozního součtu

2 2,00000

27 Pol__0027 S6.2   - nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm,  rozměry 4,25x 7,5m -  včetně kotvícího 
a, spojovacího materiálu - SET

set 1,00000 82 300,00 82 300,00

Specifikace 1 setu: : 
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SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - lanové konstrukce

Začátek provozního součtu

  nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm ( v případě nedostupnosti materiálu 2,4mm 
nutno zvýšit tloušťku lana sítě na 3 mm) : 31,88

31,88000

  rozměry 4,25 x 7,5m = 31,88 m2 : 

  100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

  při vypínání oka sitě se ideálním úhlem 60 st, max 75 st, min 30 st. , oka při zavěšení 
orientována svisle, ve směru delšího rozměru sítě : 

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 pro obvodové lano : 2 2,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 6mm včetně přeložení pro zakončení svorkami a 
prodloužení pro kladky : 29

29,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/  a lanko pro opletení střední vložené obruče 79/Z  délky 31m : 89

89,00000

  Koncovka s vidlicí a metrickým závitem, nerez A4  - M8, AISI 316 ( A4 ),2 matice, 2 podložky 
(přepevněna na obruči 72/Z) : 2

2,00000

  celonerezová sponapro fixaci vypínacího lana 6 mm na madlo zábradlí Tr. 44,5mm vč ochranné 
podložky mezi lanem a zábradlím : 2

2,00000

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 2 ks pro obvodové lano, 3ks pro dolní vypnutí  AISI 316 ( 
A4 ) : 5

5,00000

  nerezová kladka včetně oka pro upnutí,vhodné pro lana od 6 mm, pro zatížení od 200 do 400 
kg, nerez A4 - AISI316, : 6

6,00000

  nerezov vypínací lanko tl. 6mm pro obvodové  vazáky  včetně přeložení pro zakončení svorkami 
dl. 6x1,5 m =9,0 m : 9

9,00000

  nerezové očnice pro obvodové vazáky - lano 6mm c28 mm , průměr 7mm, AISI 316 ( A4) : 12 12,00000

  Lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - průměr lana 6mm - výška 
oka oka 6-23mm ) u obvodových vazáků a  u napínáků, sestavu svorek možno nahradit - např. 
nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované : 48

48,00000

  lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů  - průměr lana 6mm a 2,4mm - výška oka 
oka 6-12mm ), možno nahradit jiným typem spojení. Nerezavějící ocel A4 / AISI : 12

12,00000

  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 200 
kg, nerez A4 - AISI316, - součást výrobků 50/OS a 51/OS : 5

5,00000

  středová obruč - 79/Z - specifikace viz. zámečnické výrobkypro vyřezání sítě. Síť bude 
zakončena opletením a zajistěna vyplétacím lankem. Střední část sítě v obruči bude vystřižena : 

Konec provozního součtu

1 1,00000

28 Pol__0028 S6.3  a S6.4  - nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm,  rozměry 1,25x 7,5m -  včetně 
kotvícího, a spojovacího materiálu - SET

set 2,00000 24 220,00 48 440,00

Specifikace 1 setu: : 

Začátek provozního součtu

  nerezová síť vlákno 2.4 mm oko 250 x 250 mm ( v případě nedostupnosti materiálu 2,4mm 
nutno zvýšit tloušťku lana sítě na 3 mm) : 9,38

9,38000

  rozměry 1,25 x 7,5m = 31,88 m2 : 

  100 % nerezová síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky. Ocel nerez A4 AISI 316, 
typ  sítě H9, s podélnými oky, (pro obvodové propletení napínacím lanem) : 

  při vypínání oka sitě se ideálním úhlem 60 st, max 75 st, min 30 st. , oka při zavěšení 
orientována svisle, ve směru delšího rozměru sítě : 

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 pro obvodové lano : 2 2,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 6mm včetně přeložení pro zakončení svorkami a 
prodloužení pro kladky : 22

22,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/  a lanko pro opletení střední vložené obruče 79/Z  délky 31m : 44

44,00000

  Koncovka s vidlicí a metrickým závitem, nerez A4  - M8, AISI 316 ( A4 ),2 matice, 2 podložky 
(přepevněna na obruči 72/Z) : 2

2,00000

  celonerezová sponapro fixaci vypínacího lana 6 mm na madlo zábradlí Tr. 44,5mm vč ochranné 
podložky mezi lanem a zábradlím : 2

2,00000

  nerezový napínák vidlice- vidlice M10 2 ks pro obvodové lano, 3ks pro dolní vypnutí  AISI 316 ( 
A4 ) : 5

5,00000
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - lanové konstrukce

  nerezová kladka včetně oka pro upnutí,vhodné pro lana od 6 mm, pro zatížení od 200 do 400 
kg, nerez A4 - AISI316, : 6

6,00000

  nerezov vypínací lanko tl. 6mm pro obvodové  vazáky  včetně přeložení pro zakončení svorkami 
dl. 6x1,5 m =9,0 m : 9

9,00000

  nerezové očnice pro obvodové vazáky - lano 6mm c28 mm , průměr 7mm, AISI 316 ( A4) : 12 12,00000

  Lanová svorka nerezová pro spojení obvodových vypínacích  lan - průměr lana 6mm - výška 
oka oka 6-23mm ) u obvodových vazáků a  u napínáků, sestavu svorek možno nahradit - např. 
nerezovou svorkou lanovovu nebo jiným způsobem kotovení (splňující požadované : 48

48,00000

  lanová svorka nerezová pro bodovu fixaci sítě s obvodovým vypínacím lanem pro zjištění 
rovnoměrné deformace ok sítí u upevňovyycích bodů  - průměr lana 6mm a 2,4mm - výška oka 
oka 6-12mm ), možno nahradit jiným typem spojení. Nerezavějící ocel A4 / AISI : 12

12,00000

  Pevná oka s normovaným závitem typu M8 pro pevné vázací šroubovací body. Nostnost 200 
kg, nerez A4 - AISI316, - součást výrobků 50/OS a 51/OS : 5

5,00000

  obvodové nerezové vypínací lanko tl. 2,4 mm (tloušťka stejná jako lanka sítě), vč spojovacích 
materiálu /sponek/  pro opletení střední vložené obruče 80/Z  délky 31m : 3,3

3,30000

  vypínací středová obruč pro sít S 76.3 - 77/Z- specifikace viz. zámečnické výrobky a středová 
obruč - 80/Z - specifikace viz. zámečnické výrobky pro vyřezání sítě. Síť bude zakončena 
opletením a zajistěna vyplétacím lankem. Střední část sítě v obruči bude : 

Konec provozního součtu

2 2,00000

Celkem 2 133 841,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Demontáž a bourání stávajících herních prvků a vybourání betonových 

patek
25 580,00

1 1 Bourání pískoviště kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00

- betonový rám výšky nad terén 0,2 m a délky 20 bm : 

- dřevěný lem 4 m2 : 

- dlažba 40 x 40 cm - 11 m2 a betonový obrubník 24 bm : 

- písek 24 m2 : 

- dřevěná konstrukce se sedlovou stříškou - 6 nosníku 10*10 cm - bude rozebrána a připravena 
na odvoz : 

1 1,00000

2 2 Bourání dřevěného přístřešku kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00

- betonová dlažba 9,4 m2 : 

- obrubník 12,6 bm : 

- dřevěná konstrukce se sedlovou střechou  - 4 nosníky  10*10 cm - bude rozebrána a připravena 
na odvoz : 

1 1,00000

3 3 Bourání ohniště z žulových kostek prům. 1,2 m ks 1,00000 600,00 600,00

4 4 Odvoz odpadu kpl 1,00000 9 600,00 9 600,00

5 5 Demontáž houpadla, drobné opravy, uskladnění, bourání 1 ks bet. patky 30*30 *80 cm ks 1,00000 432,00 432,00

6 6 Demontáž průlezky "Housenka", drobné opravy,  uskladnění, vybourání 6 ks bet. patek 60*30*80 
cm

ks 1,00000 2 590,00 2 590,00

7 7 Demontáž vahadlové houpačky, drobné opravy, uskladnění, vybourání 1 ks bet. Patky 40*40*80 
cm

ks 1,00000 768,00 768,00

8 8 Demontáž houpačky s věžíčkou, drobné opravy, uskladnění, vybourání 6 ks bet. Patek 30*30*80 
cm

ks 1,00000 2 590,00 2 590,00

Díl: _2 Přesun herních prvků vč. montáže 12 360,00
9 9 Montáž houpadla, uchycení na betonovou patku 30*30*80 cm ks 1,00000 840,00 840,00

10 10 Montáž průlezky Housenka, uchycení na betonové patky celkem 6 ks 30*60*80 cm ks 1,00000 5 040,00 5 040,00

11 11 Montáž vahadlové houpačky, uchycení na  1 ks bet. patky 40*40*80 cm ks 1,00000 1 440,00 1 440,00

12 12 Montáž houpačky s věžičkou, uchycení na 6 ks bet. Patek 30*30*80 cm ks 1,00000 5 040,00 5 040,00

Celkem 37 940,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Přípravné práce

nosníku 10*10 cm
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O: D02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _ 1 Budky pro ptáky 2 898,00

1 Montáž : Upevnění budek pomocí popruhu na stávající stromy ks 2,00000 299,00 598,00

2 Materiál: Budka sýkorník, rozměr 16*16*37 cm, smrkové dřevo ošetřené lněným olejem s otvorem, upínací 
popruh s, ráčnou, vletový otvor průměr 29-30 mm

ks 1,00000 1 150,00 1 150,00

3 Pol__0003 Budka lejskovník, rozměr 18*18*37 cm, smrkové dřevo ošetřené lněným olejem s otvorem, 
upínací popruh, s ráčnou, vletový otvor 33*55 mm

ks 1,00000 1 150,00 1 150,00

Díl: _ 2 Hmatový chodník 9 009,11
4 Montáž : Zhotovení hmatového chodníku - výkop hl 0,1 m, osazení obrub z modřínových desek, zásyp či 

dláždění, jednotlivých polí přírodními materiály
m2 3,60000 1 610,00 5 796,00

5 Materiál: Modřínové desky bm 13,20000 172,50 2 277,00

6 Pol__0006 TK fr. 4-8 mm m3 0,04000 1 207,50 48,30

7 Pol__0007 TK fr. 16-32 mm m3 0,04000 1 207,50 48,30

8 Pol__0008 mulč. Kůra m3 0,05000 1 207,50 60,38

9 Pol__0009 kompost.zemina m3 0,04000 1 725,00 69,00

10 Pol__0010 cihelná dlažba m2 0,65000 1 092,50 710,13

Díl: _ 3 Hmyzí hotel 27 025,00
11 Montáž : Výroba a instalace hmyzího hotelu, ukotvení do betonových patek ks 1,00000 11 500,00 11 500,00

12 Materiál: Materiál na konstrukci hmyzího hotelu (v 1,5m, š 1,5m, h 0,15m; dub, povrchová úprava 
zdravotně, nezávadným lakem)včetně materiálu k ukotvení

ks 1,00000 11 500,00 11 500,00

13 Pol__0013 Materiál na výplň okýnek domečku (voštinové cihly, dřevěné špalky, bambus, šišky, apod.) ks 1,00000 4 025,00 4 025,00

Díl: _ 4 Houpačka Hnízdo 60 960,00
14 Montáž : Kotvení zabetonováním sloupů ks 1,00000 16 680,00 16 680,00

15 Materiál: Sloupy z nerezových trubek průměru 114 mm s plastovým kloboukem. Oválný sedák “ptačí 
hnízdo” délky, 100 cm s lanovým výpletem, obvod opatřen lanovou omotávkou tlumící náraz

ks 1,00000 44 280,00 44 280,00

- závěsy a řetězy z nerezové oceli : 

Rozměr cca 2,6 x 1,1 x 1,4 m : 

1 1,00000

Díl: _ 5 Hry s vodou 121 900,00
16 Montáž : Kotvení zabetonováním podpěr ks 4,00000 11 500,00 46 000,00

17 Materiál: Sestava nádob pro hry s pískem/ štěrkem a vodou. Připraveno k napojení zahradní hadice, 
(rychlospojka)

ks 1,00000 75 900,00 75 900,00

 Výbava: 1x nádoba 150 x 50 cm 1x nádoba 75 x 75 cm 1x pumpa s časovým ventilem 1x 
korýtko 150 cm 1x vodní mlýnek D=30 cm  : 

Materiály: Rám nádob a sloupek pumpy: severský smrk, povrchová úprava napouštědlem a 
tenkovrstvou lazurou v odstínu Ořech. : 

 Uzávěry, dno nádob a mlýnek z nerezové oceli. Podpěry z žárově pozinkované oceli. Krytka 
pumpy a další barevné detaily z HPL a PE. : 

1 1,00000

Díl: _ 6 Interaktivní tabule -  kovová konstrukce  - 2 ks 63 680,00
18 Montáž : Montáž tabulí do tvaru L.  Kotvení žárově pozinkovanými ocelovými prvky zabetonováním. ks 2,00000 11 500,00 23 000,00

19 Materiál: Sloupky z douglaskového hranolu, tenkovrstvá lazura v odstínu Ořech, kotevní prvky žárové, 
pozinkované a lakované, herní panely z HPL desky, barva modrá a oranžová

ks 2,00000 20 340,00 40 680,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Nové herní prvky a mobiliář
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Nové herní prvky a mobiliář

Rozměr cca: 230 x 12 x 91 cm (d x š x v) : 

2 2,00000

Díl: _ 7 Krmítko 1 184,50
20 Montáž : Zavěšení krmítka na strom ks 1,00000 207,00 207,00

21 Materiál: Krmítko typ stodola, rozměr  16*28*25 cm, materiál smrk ošetřený lněným olejem ks 1,00000 977,50 977,50

Díl: _ 8 Lavička kolem stromu 138 370,00
22 Montáž : Zabetonování podpěr ks 6,00000 17 250,00 103 500,00

23 Materiál: Konstrukce ze smrkových hranolů, tenkovrstvá lazura v odstínu Ořech,  žárově pozinkované 
spojovací, prvky

ks 1,00000 34 870,00 34 870,00

Rozměr cca: 243 x 211 x 86 cm (d x š x v) : 

1 1,00000

Díl: _ 9 Lavičky mobilní  - tropické dřevo, lakovaná ocel 6 ks 145 362,00
24 Montáž : Instalace mobilních laviček ks 6,00000 437,00 2 622,00

25 Materiál: Lavička s opěradlem a područkami, dl. 1800 mm/ alu slitina +prášk. Vypal.barva RAL 9006, 
dřevo, tropické

ks 6,00000 23 790,00 142 740,00

Díl: _10 Mlžítko -  Kytka – nerez, plast 50 030,00
26 Montáž : Instalace mlžítka na betonovou patku a napojení na přívod vody ks 1,00000 17 250,00 17 250,00

27 Materiál: Jedná se o mlžící sprchu (nerezové mlžítko), které vytváří mlžný opar ze tří květů rovnoměrně, 
rozložených na tři strany

ks 1,00000 32 780,00 32 780,00

 Mlžící tryska je umístěna v každém květu.  : 

Ovládání zapínání mlžícího sloupu je na sloupu pomocí ventilu 3/8“. : 

Spotřeba mlžících trysek je cca 36l/h při 0,3 MPa. : 

1 1,00000

Díl: _11 Ohniště s krytem (šamotová cihla, dřevo) 35 950,00
28 Montáž : Zhotovení ohniště prům. 1000 mm - výkop, podsyp, betonáž, zdění, spárování, zhotovení 

dřevěného, krytu s úchytem prům 1150 mm
ks 1,00000 17 250,00 17 250,00

29 Materiál: Šamotová cihla 250*123*65 mm ks 64,00000 55,00 3 520,00

30 Pol__0031 Beton kpl 1,00000 1 380,00 1 380,00

31 Pol__0032 Modřínové desky, kovový úchyt, 2* nátěr lazura odstín tmavý ořech kpl 1,00000 13 800,00 13 800,00

Díl: _12 Opičí dráha – kladinky různých směrů, prověšená lana 141 500,00
32 Montáž : Instalace herního prvku o rozměrech cca 3,3*1,9*2,0 m včetně zhotovení spodní stavby (kotvení 

do, betonových patek) a dopravy montážního týmu
kptl 1,00000 63 300,00 63 300,00

33 Materiál: Akátové kůly 18 ks, ( 9 ks na stojato výšky max 2 m, 9 ks naležato jako kladiny) obroušené a 
zbavené, běli, obroušené se zachováním charakteru rostlé akátové kulatiny o prům. 120-250 mm

ks 1,00000 78 200,00 78 200,00

- lanové prvky jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným 
polyprpylénovou nabo polyesterovou přízí. : 

- spojovací materiál je ze zinkované pevnostní oceli se zakončením s plastovým kloboučkem. : 

- nátěr dřevěných částí do odstínu OŘECH bude proveden 3 vrstvami polotransparetntním, 
tenkovrstvým, lazurovacím středně pigmentovaným nátěrem v konečném odstínu blížícímu se 
RAL 8028 : 

1 1,00000

Díl: _13 Pískoviště 3 x 3 m 60 440,00
34 Montáž : Konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi 

žárovým, zinkováním a jsou uloženy do betonového lože
ks 2,00000 11 500,00 23 000,00

-  kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné 
prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. : 
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PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Nové herní prvky a mobiliář

- veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. : 

2 2,00000

35 Materiál: Pískoviště je vyrobeno z lepených hranolů.Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v 
impregnaci a, třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku

ks 2,00000 18 720,00 37 440,00

- splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky) v odstínu Ořech : 

Rozměr ccca: 3*3*0,24 : 

2 2,00000

Díl: _14 Sedáky na celý obvod pískoviště 20 033,00
36 Montáž : montáž sedáků na dřevěný rám pískoviště ks 2,00000 1 391,50 2 783,00

37 Materiál: Sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE v barvě modré (vysokotlaký, 
celoprobarvený, polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV 
záření )

ks 2,00000 8 625,00 17 250,00

- veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. : 

Rozměr 3*3 m : 

2 2,00000

Díl: _15 Plachta na zakrytí pískoviště 17 250,00
38 Montáž : Instalace ks 2,00000 1 150,00 2 300,00

39 Materiál: Plachta na zakrytí pískoviště ks 2,00000 7 475,00 14 950,00

- je vyrobena z pogumované polyesterové sítě, odolné proti UV záření. : 

- po obvodu je opatřena oky, které zajišťují snadné vypnutí plachty. : 

- zabraňuje vstupu kočkám, psům a ptákům, chrání pískoviště před hrubými nečistotami a 
spadaným listím. : 

Rozměr 3*3 m : 

2 2,00000

Díl: _16 Dřevěná stříška nad pískoviště (bez veg. Střechy) 2 kusy 161 000,00
40 Montáž : 8 patek, nosník 12*12cm s úchytem, konstrukce střechy kpl 2,00000 43 700,00 87 400,00

41 Materiál: materiál dřevo modřín, nátěr do odstínu OŘECH bude proveden 3 vrstvami polotransparetntním,, 
tenkovrstvým, lazurovacím středně pigmentovaným nátěrem v konečném odstínu blížícímu se 
RAL 8028

kpl 2,00000 36 800,00 73 600,00

Díl: _17 Vegetační střecha na konstukci krytu nad pískovištěm 2 kusy 81 868,80
42 Montáž : skladba viz výkres m2 32,00000 2 130,00 68 160,00

43 Materiál: rostliny rod Sedum směs 12 ks/ m2 ks 384,00000 35,70 13 708,80

Díl: _18 Přitahovadlo – dřevo, plast 22 475,00
44 Montáž : Zabetonování sloupů kpl 1,00000 5 225,00 5 225,00

45 Materiál: Sloupy průměru 140 mm z mimostředové douglaskové kulatiny. Ochrana dřeva tlakovou 
impregnací, nátěr, tenkovrstvou lazurou v odstínu Ořech. Sloupy shora opatřeny plastovým 
kloboukem.

ks 1,00000 17 250,00 17 250,00

Lano 18 mm s ocelovým jádrem. Kotvení sloupů žárově pozinkovanou ocelovou botkou v 
betonové patce. : 

Rozměry cca : 2,0*0,14*1,0 m : 

1 1,00000

Díl: _19 Plastové stolečky 2 k 12 650,00
46 Montáž : Konstrukce je uložena do betonového lože ks 2,00000 2 300,00 4 600,00

47 Materiál: Nosná konstrukce stolku je vyrobena z konstrukční oceli o průměru 89 mm, která je proti korozi, 
chráněná žárovým zinkováním

ks 2,00000 4 025,00 8 050,00

- stolek je vyroben z vysoce kvalitního plastu HDPE v barvě žluté a modré(vysokotlaký, 
celoprobarvený polyetylen, : 

který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolnosti proti UV záření) : 

- veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. : 
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Rozměr cca: 0,45 x 0,45 x 0,62 m : 

2 2,00000

Díl: _20 Pryžové kostky na sezení 5 ks (30*30*30 cm) 17 377,50
48 Montáž : Instalace kostek ke stolečkům ks 5,00000 195,50 977,50

49 Materiál: Kostka z pryžového granulátu pojeného polyuretanem, červená barva, zelená barva ks 5,00000 3 280,00 16 400,00

Rozměr 300x300x300 mm : 

5 5,00000

Díl: _21 Svahová skluzavka s podestou a stříškou – dřevo, plast 84 325,00
50 Montáž : Kotvení žárově pozinkovanými ocelovými prvky zabetonováním. ks 1,00000 8 625,00 8 625,00

51 Materiál: Mimostředové douglaskové dřevo ošetřené tlakovou impregnací a tenkovrstvou lazurou v odstínu 
Ořech., Výplň zábradlí u skluzavky z vysokotlakého laminátu (HPL) - barva modrá

ks 1,00000 75 700,00 75 700,00

- zakrytí sloupů plastovými klobouky : 

- laminátová svahová skluzavka AGS 30 modrá barva s podestou, sedlovou střechou. : 

Rozměr cca: 4,3 x 1,2 x1,9 m : 

1 1,00000

Díl: _22 Svahová skluzavka velká - plast 46 580,00
52 Montáž : Spodní část - Kotvení žárově pozinkovanými ocelovými prvky zabetonováním ks 1,00000 13 800,00 13 800,00

- horní část skluzavky bude uchycena na podestu schodiště - nacení stavba v D02-1 : 

1 1,00000

53 Materiál: Svahová laminátová skluzavka  GS 460 modrá barva bez podesty ks 1,00000 32 780,00 32 780,00

Díl: _23 Šeptanda – nerez 34 270,00
54 Montáž : Zabetonování, výkop pro trubku ks 1,00000 8 050,00 8 050,00

55 Materiál: Nerezová konstrukce s pískovaným povrchem, propojení pod zemí plastovou flexibilní trubkou ks 1,00000 26 220,00 26 220,00

Rozměr cca: 58 x 20 x 135 cm (d x š x v) : 

1 1,00000

Díl: _24 Šikmý výstup – dřevo 29 330,00
56 Montáž : Kotvení zabetonováním žárově pozinkovaných podpěr a sloupku. kpl 1,00000 8 050,00 8 050,00

57 Materiál: Desky profilu 28x145 mm a hranoly 70x95 mm z tlakově impregnované douglasky kpl 1,00000 21 280,00 21 280,00

- tenkovrstvá lazura v odstínu Ořech : 

- sloupek pro lano z pozinkovaného jeklu 80x80 mm. : 

- lano 18 mm s ocelovým jádrem : 

Rozměr cca: 1,64 *1,2*0,2 m : 

1 1,00000

Díl: _25 Špalky na sezení a chození  - dřevo 103 116,00
58 Montáž : Uložení akátových kmenů do výkopů v délkách 1,4m; 1,8m; 0,7m; 0,8m; 1,0m; 0,9m a 

samostatně 16 ks, (celkem 60 ks)
ks 60,00000 747,50 44 850,00

59 Materiál: Akátové kmeny - odkorněné, zbavené běli a broušené tak, aby byl zachován přirozený charakter 
růstu, dřeviny, prům cca 15 cm délky od 0,5 -0,8 m

m3 5,85000 9 960,00 58 266,00

Nátěr dřevěných částí do odstínu OŘECH : 

bude proveden 3 vrstvami polotransparetntním, tenkovrstvým, lazurovacím středně 
pigmentovaným nátěrem v konečném odstínu blížícímu se RAL 8028 : 

5,85 5,85000

Díl: _26 Tunel – korugovaná trubka DN 1000 mm d 6,1 m vč. opěrné palisády a 
zábradlí

248 160,50

60 Montáž : výkop pro palisádu do hl. 1,1 m bm 2,75000 1 725,00 4 743,75
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61 Montáž : uložení odkorněných akátových kmenů do suchého betonu ks 19,00000 977,50 18 572,50

62 Montáž : uložení izolace za palisády - nopová folie m2 6,00000 253,00 1 518,00

63 Montáž : štěrkový zásyp v š. 20 cm kpl 1,00000 943,00 943,00

64 Montáž : uložení geotextilie m2 6,00000 52,00 312,00

65 Montáž : zhotovení drenáže kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00

66 Montáž : zhotovení podsypu pod tunel kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

67 Montáž : uložení roury ve spádu 1° kpl 1,00000 9 775,00 9 775,00

68 Montáž : obsyp zásypovým pískem kpl 1,00000 1 725,00 1 725,00

69 Montáž : obsyp a hutnění zeminy kpl 1,00000 23 000,00 23 000,00

70 Montáž : upevnění ochranné sítě na akátové sloupy kpl 1,00000 1 932,00 1 932,00

71 Montáž : zařezání akátových kmenů kolem otvoru tunelu kpl 1,00000 1 541,00 1 541,00

72 Materiál: suchý beton kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

73 Materiál: nopová folie m2 6,00000 207,00 1 242,00

74 Materiál: geotextilie m2 6,00000 71,50 429,00

75 Materiál: akátové kmeny prům 15-20 cm délky 1,4-3,3 m Nátěr dřevěných částí do odstínu OŘECH bude 
proveden 3, vrstvami polotransparetntním, tenkovrstvým, lazurovacím středně pigmentovaným 
nátěrem

m3 1,50000 51 800,00 77 700,00

v konečném odstínu blížícímu se RAL 8028 : 

1,5 1,50000

76 Materiál: ochranná síť bezuzlová PP 4,0 mm, oko 45 mm, žlutá, obšitý okraj 5-7 mm m2 2,30000 1 437,50 3 306,25

77 Materiál: pletená šňůra PP o 4,5 mm, zelená, na uchycení sítě bm 25,00000 402,50 10 062,50

78 Materiál: kovová oka s vrutem na uchycení sítě ks 85,00000 17,30 1 470,50

79 Materiál: podsyp pod rouru DK 11/22 mm tl. 200 mm m3 1,22000 920,00 1 122,40

80 Materiál: korugovaná trubka DN 1000 mm, d 6,1 m ks 1,00000 74 800,00 74 800,00

81 Materiál: zásypový písek písek kolem roury m3 0,24000 690,00 165,60

Díl: _27 Tunel – korugovaná trubka DN 800 mm d 2,8 m 82 438,30
82 Montáž : podsyp, obsyp pískem a zeminou, uložení roury kpl 1,00000 5 865,00 5 865,00

83 Materiál: podsyp DK 11/22 mm tl. 200 mm ks 1,00000 1 725,00 1 725,00

84 Materiál: korugovaná trubka DN 800 mm, d 2,8 m ks 1,00000 74 800,00 74 800,00

85 Materiál: zásypový písek m3 0,07000 690,00 48,30

Díl: _28 Vyvýšené záhony dřevěné 1 x 1 x 0,5 m  - 4 ks 56 810,00
86 Montáž : Osazení vyvýšených záhonů do štěrk. lože, plnění zeminou ks 4,00000 1 092,50 4 370,00

87 Materiál: Vyvýšené záhony - materiál modřín (0,14 m3/ks), nátěr  tenkovrstvá lazura v odstínu Ořech ks 4,00000 13 110,00 52 440,00
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-2b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - herní prvky a zahradní mobiliář - Nové herní prvky a mobiliář

Rozměry: 1,0*1,0*0,5 m : 

4 4,00000

Díl: _29 Xylofon  - dřevěná konstrukce 25 895,00
88 Montáž : Kotvení zabetonováním žárově pozinkovaných podpěr ks 1,00000 5 175,00 5 175,00

89 Materiál: sloupky z douglaskového hranolu, tenkovrstvá lazura v odstínu Ořech, kotevní prvky žárové, 
pozinkované a lakované, akustické desky z dubu

ks 1,00000 20 720,00 20 720,00

Rozměry: 162 x 15 x 165 cm (d x š x v) : 

1 1,00000

Díl: _30 Trampolína prům. 1,75 m 168 475,00
90 Montáž : Výkop hl.0,55 cm kruhového tvaru, podsyp DK fr 11-22 mm v tl. 10 cm, osazení trampolín ks 1,00000 9 775,00 9 775,00

91 Materiál: SMB trampolína prům 1,75 m. Tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované 
oceli zcela, zapuštěný pod úroveň terénu.

ks 1,00000 158 700,00 158 700,00

Skákací plochu ( D= 120 cm) představují : 

výrobcem patentované plastové spojky barvy žluté na : 

ocelových lankách : 

 K rámu je plocha uchycena : 

pružinami. Okraj z pryžových desek barvy hnědá. : 

Dodanými háky lze jednoduše plochu odpojit od : 

pružin a prostor vyčistit. : 

1 1,00000

Díl: _31 Okrasné kameny 98 325,00
92 Pol__0092 Žulové valouny soliterní - velikost cca 30 cm až 60 cm, ks celkem 23 t 4,50000 21 850,00 98 325,00

Celkem 2 168 687,71
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 C.1:  Příprava území 109 178,02

1 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 2,00000 368,00 736,00

2 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 1,00000 521,00 521,00

3 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm kus 1,00000 1 644,50 1 644,50

4 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm kus 1,00000 3 140,00 3 140,00

5 112151115 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm kus 4,00000 5 440,00 21 760,00

6 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 
do 1:5, (dle inv. Tabulky porosty B,C)

m2 30,00000 271,50 8 145,00

7 111212311 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 
do 1:5, (dřeviny pod stavbou)

m2 13,00000 135,50 1 761,50

8 112201111R00 Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 2,00000 812,00 1 624,00

9 R Naložení a odvoz biologického odpadu t 3,00000 805,00 2 415,00

10 R Poplatek za skládku biologického odpadu t 3,00000 1 092,50 3 277,50

11 R Vytýčení výsadeb kpt 1,00000 1 725,00 1 725,00

12 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 707,00000 5,40 3 817,80

13 M Totální herbicid ( 0, 02 l /m2) l 14,14000 402,50 5 691,35

14 111 15-1431 Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500m2 m2 707,00000 4,45 3 146,15

15 R Naložení a odvoz stařiny do 20km m3 7,00000 322,00 2 254,00

16 R Poplatek za uložení bioodpadu na skládce t 9,10000 1 437,50 13 081,25

17 181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm, v 
rovinně a svahu do 1:5

m2 707,00000 40,30 28 492,10

18 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 707,00000 1,45 1 025,15

19 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 707,00000 6,20 4 383,40

20 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 707,00000 0,76 537,32

Díl: _2 C.2. 1. Výsadba vzrostlých ovocných a okrasných  stromů  49 364,56
21 183101115R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 ks 5,00000 639,50 3 197,50

22 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  ks 5,00000 736,00 3 680,00

23 35a Sazenice stromů - Aesculus hippocastanum ks 1,00000 7 475,00 7 475,00

ok 12-14 cm, bal : 

1 1,00000

24 35b Amelanchier lamarckii ks 1,00000 7 475,00 7 475,00

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 
zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - sadové úpravy

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 
do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - sadové úpravy

ok 12-14 cm, bal : 

1 1,00000

25 35c Malus X ks 1,00000 4 430,00 4 430,00

ok 10-12 cm, bal : 

1 1,00000

26 35d Cydonia oblonga ks 1,00000 8 625,00 8 625,00

ok 12-14 cm, bal : 

1 1,00000

27 35e Mespilus germanica ks 1,00000 8 625,00 8 625,00

ok 12-14 cm, bal : 

1 1,00000

28 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00250 43 230,00 108,08

29 M Tabletové hnojivo (5ks k 1 rostlině) ks 25,00000 13,80 345,00

30 184 21-5133 Ukotvení dřevin třemi kůly přes 2 m do 3m ks 5,00000 264,50 1 322,50

31 M Kotvicí kůl frézovaný s fazetou a špicí , průměr 6 cm délka 2,5m ks 15,00000 13,80 207,00

32 M Úvazek ( 2m/ks) ks 15,00000 13,80 207,00

33 M Příčka, půlená kulatina, frézovaná , prům 6 cm, délky min 60 cm ks 15,00000 27,60 414,00

34 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitréních dřevin v rovině o prům. mísy přes 0,5 do 1 m ks 5,00000 71,00 355,00

35 184 50-1131 Zhotovení obalu juta 2 vrstvy rovina (2 m2/ 1strom) m2 10,00000 142,50 1 425,00

36 M Juta m2 10,00000 27,60 276,00

37 184 91-1431 Mulčování rostlin kůrou, tl. 10-15cm, v rovině m2 2,50000 106,00 265,00

38 M Mulčovací kůra m3 0,25000 977,50 244,38

39 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20m2 m3 0,50000 539,00 269,50

40 M Voda na zálivku m3 0,50000 47,20 23,60

41 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m m3 0,50000 790,00 395,00

Díl: _3 C.2.2. Výsadba keřů, ovocných keřů a popínavých rostlin 183 057,52
42 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 ks 523,00000 54,00 28 242,00

43 184102111R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  ks 523,00000 83,50 43 670,50

44 52a Sazenice okrasných keřů - Corylopsis spicata ks 1,00000 1 159,00 1 159,00

60-100 cm : 

1 1,00000

45 52b Cotoneaster dammerii Eichholtz ks 152,00000 75,00 11 400,00

46 52c Exochorda racemosa ´Niagara´ ks 12,00000 253,00 3 036,00

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 
do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - sadové úpravy

30-40 cm : 

12 12,00000

47 52d Forsythia x intermedia Maluch ks 15,00000 98,00 1 470,00

20-30 cm : 

15 15,00000

48 52e Hypericum calycinum ks 115,00000 63,50 7 302,50

49 52f Hypericum calycinum Hidcote ks 20,00000 63,50 1 270,00

50 52g Ligustrum vulgare ks 37,00000 49,50 1 831,50

60+ : 

37 37,00000

51 52h Lonicera pileata ks 49,00000 55,00 2 695,00

20-30 cm : 

49 49,00000

52 52i Philadelphus ´Manteau d´Hermine´ ks 1,00000 144,00 144,00

20-30 cm : 

1 1,00000

53 52j Potentilla fruticosa ´Goldteppich´ ks 7,00000 63,50 444,50

10-15 cm : 

7 7,00000

54 52k Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´ ks 3,00000 63,50 190,50

20-30 cm : 

3 3,00000

55 52l Cotonester dammerii var. damerii ks 21,00000 98,00 2 058,00

56 52m Syringa meyeri ´Palibin´ ks 1,00000 517,50 517,50

57 52n Viburnum farreri ks 1,00000 224,50 224,50

40+ : 

1 1,00000

58 52o Weigela florida ´Alexandra´ ks 16,00000 314,00 5 024,00

30-40 cm : 

16 16,00000

59 52p Microbiota decussata ks 14,00000 142,50 1 995,00

20-30 cm : 

14 14,00000

60 53a Sazenice ovocných keřů - Corylus avellana ks 1,00000 483,00 483,00

80-100 cm : 

1 1,00000

61 53b Ribes nigrum ks 1,00000 129,00 129,00

40 cm : 

1 1,00000

62 53c Ribes rubrum ks 1,00000 129,00 129,00

40 cm : 

1 1,00000

63 53d Vaccinium corymbosum ks 2,00000 323,00 646,00
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - sadové úpravy

40-60 cm : 

2 2,00000

64 54a Sazenice popínavých rostlin - Akébia quinata ks 14,00000 221,00 3 094,00

65 54b Ampelopsis aconitifolia ks 17,00000 155,50 2 643,50

66 54c Ampelopsis glandulosa Elegans ks 6,00000 146,00 876,00

67 54d Hydrangea petiolaris ks 2,00000 154,00 308,00

68 54e Lonicera henryii ks 14,00000 142,50 1 995,00

69 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,10460 43 230,00 4 521,86

70 M Tabletové hnojivo (2ks k 1 rostlině) ks 1 046,00000 2,30 2 405,80

71 184 91-1421 Mulčování rostlin kůrou, tl. do 10 cm, v rovině m2 156,00000 106,00 16 536,00

72 M Mulčovací kůra m3 15,60000 1 207,50 18 837,00

73 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 m3 10,46000 862,50 9 021,75

74 M Voda na zálivku m3 10,46000 47,20 493,71

75 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m m3 10,46000 790,00 8 263,40

Díl: _4 C.2.3. Výsadba trvalek a cibulovin 45 054,36
76 183205113R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 4,  m2 24,00000 26,90 645,60

77 183 11-1112 Hloubení jamek o objemu do 0,005m3 bez výměny půdy, v rovině (trvalky) ks 197,00000 13,70 2 698,90

78 183 21-1312 Výsadba květin s balem – trvalek, rovina i svah ks 197,00000 34,50 6 796,50

79 R Výsadba cibulovin ks 672,00000 13,80 9 273,60

80 64a Sazenice trvalek - Aster dumosus ´Augenweide´ ks 32,00000 34,50 1 104,00

81 64b Bergenia cordifolia ks 20,00000 52,00 1 040,00

82 64c Coreopsis verticilata Zagreb ks 7,00000 43,70 305,90

83 64d Gaura lindheimerii ks 5,00000 43,70 218,50

84 64e Geranium sanquineum ks 37,00000 43,70 1 616,90

85 64f Heuchera sanquinea ks 46,00000 75,00 3 450,00

86 64g Lavandula officinalis ks 9,00000 63,50 571,50

87 64h Lychnis coronaria ks 9,00000 52,00 468,00

88 64i Paeonia lactiflora ks 6,00000 172,50 1 035,00

89 64j Salvia nemorosa Caradonna ks 15,00000 52,00 780,00

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - sadové úpravy

90 64k Verbena bonariensis ks 11,00000 52,00 572,00

91 65a Cibuloviny - Crocus ´Gelb´ ks 432,00000 11,50 4 968,00

92 65b Tulipa x mix barev ks 240,00000 16,10 3 864,00

93 184 91-1421 Mulčování rostlin kůrou, tl. do 10 cm, v rovině m2 24,00000 106,00 2 544,00

94 M Mulčovací kůra m3 2,40000 1 207,50 2 898,00

95 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 m3 0,12000 862,50 103,50

96 M Voda na zálivku m3 0,12000 47,20 5,66

97 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m m3 0,12000 790,00 94,80

Díl: _5 C.3.  Založení trávníků 43 792,64
98 181 41-1131 Založení trávníku parkového výsevem na svahu do 1:2 m2 527,00000 52,00 27 404,00

99 M Travní osivo – parková směs (25 g/m2) kg 13,17500 213,00 2 806,28

100 185 80-3211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 (2x opakování) m2 527,00000 1,05 553,35

101 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 527,00000 13,80 7 272,60

102 R Naložení a odvoz stařiny do 20km m3 2,60000 322,00 837,20

103 R Poplatek za uložení bioodpadu na skládce t 3,38000 977,50 3 303,95

104 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,10540 9 825,00 1 035,56

105 R_3761508 Trávníkové hnojivo NPK (20 g/m2) kg 10,54000 55,00 579,70

Díl: _6 C.4.  Staveništní přesun hmot 95 137,57
106 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 78,95234 1 205,00 95 137,57

Celkem 525 584,67

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

Stránka 173 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Mlatový povrch 217 147,50

1 1 mlat Popis viz. D02_2.2.04.06 Zpevněné plochy m2 57,00000 3 280,00 186 960,00

- drcené kamenivo fr. 4-8mm tl. 10mm : 

- jílová vrstva fr. 0-4mm tl. 30mm : 

- drcené kamenivo hutněné fr. 0-32mm tl. 120mm : 

57,0 57,00000

2 2 ocelový obrubník 6 mm bm 25,00000 1 207,50 30 187,50

Díl: _2 Pryžový povrch 236 937,20
3 3 pryžový povrch  - popis  viz. D02_3.4. Zpevněné plochy m2 41,00000 5 695,00 233 495,00

podkladní vrstvy na herní muldu viz popis  D02_3.6.: : 

DK 16/32 tl 150 mm - 9,84t : 

betonová mazanina tl.50 mm, drsný povrch - 2,05m3 : 

impregnační nátěr - 41,0m2 : 

z pryž. povrchu budou vyrobeny výstupy na lezení - celkem 10 ks barva RAL 6017 - modelace 
tvaru čočky prům 15 cm - je zakalkulováno v ceně povrchu : 

bezpečný pryžový povrch, barva žlutá RAL 1006 a písková RAL 1012. : 

41,0 41,00000

4 4 V bezpečnostní prostoru trampolíny a houpačky se skluzavkou budou pryžovým povrchem 
opatřeny poklopy, šachet - celkem 3ks, barva zelená RAL 6017

m2 0,36000 4 055,00 1 459,80

Bude to zadlaždovací poklop pravoúhlý 600x600mm pro pryž bude prostor 4mm v rámci výšky 
poklopu a předpokládáme navýšení pryže o cca10mm nad poklopem : 

 z venkovní strany bude navýšení kryto plastovým zahradním obrubníkem do výšky pryže, poklop 
bude po obvodu obetonován zešikma takže je třeba počítat že pro plastový obrubník nebude 
k dispozici úplně celá výška poklopu. : 

0,6*0,6 0,36000

5 5 plastový obrubník m 8,40000 236,00 1 982,40

Díl: _3 Štěrkované plochy 103 608,85
6 6 štěrk. plocha tl štěrku 30 cm m2 17,60000 1 725,00 30 360,00

7 7 štěrk. plocha tl štěrku 15 cm m2 35,70000 1 207,50 43 107,75

8 8 obrubník  neviditelný plastový bm 90,00000 236,00 21 240,00

9 289970111R0X Vrstva geotextilie 200g/m2 m2 53,30000 167,00 8 901,10

Celkem 557 693,55

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - zpevněné plochy
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-3c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Terénní modelace 40 077,36

1 111101101R00 Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,01306 36 000,00 470,16

2 R Naložení a odvoz stařiny do 20km m3 0,50000 960,00 480,00

3 R Poplatek za uložení bioodpadu na skládce t 0,50000 1 440,00 720,00

4 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 130,60000 60,00 7 836,00

5 122452113 Vykopávka v zemnících v hornině tř. 3 do 100m3 m3 54,60000 180,00 9 828,00

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 54,60000 60,00 3 276,00

7 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 54,60000 60,00 3 276,00

8 171151112 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 54,60000 12,00 655,20

9 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 130,60000 24,00 3 134,40

10 182351024 Rozprostření a urovnání ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm 
strojně, (na velkou muldu pod výsadby tl.235 mm)

m2 12,00000 144,00 1 728,00

11 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 77,60000 96,00 7 449,60

12 181111132 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve 
svahu přes 1:5, do 1:2

m2 12,00000 102,00 1 224,00

Celkem 40 077,36

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - terénní modelace

a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 ZAVLAŽOVACÍ PRVKY 109 826,00

1 1 PRO-HC 06 - Hydrawise venkovní ovládací jednotka ks 1,00000 11 050,00 11 050,00

2 10 PSI M 40 - regulátor tlaku - 2,80 atm výstup ks 4,00000 591,50 2 366,00

3 11 XF-SDI DRIPLINE 16-2,3l - kapkovací potrubí s kompenzací tlaku, 2,3 lIh, 33 cm m 3 240,00000 19,40 62 856,00

4 12 Tvarovky KP - tvarovky na kapkovací potrubí - soubor soub. 1,00000 6 755,00 6 755,00

5 13 Filtr AK 5/4" - filtr plastový 5/4" AG, 120 mesh, PN 6 ks 3,00000 1 163,50 3 490,50

6 2 100-PGA - elmag. ventil 1" ks 5,00000 1 001,00 5 005,00

7 3 MTT-100 - PVC  T-kus ks 4,00000 63,50 254,00

8 4 DBRY - 6 - vodotěsné konektory, 2,5 mm2 ks 10,00000 77,50 775,00

9 5 SMRT-Y - čidlo půdní vlhkosti ks 1,00000 7 525,00 7 525,00

10 6 R-QCV 3/4" -  rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz ks 1,00000 557,50 557,50

11 7 R-QCV 3/4" KEY - klíč pro R-QCV 3/4", mosaz ks 1,00000 271,50 271,50

12 8 VB-7RND - ventilová šachtice kruhová MEDIUM ks 1,00000 310,50 310,50

13 9 VB-JMB-H - ventil. šachtice  JUMBO 701x533x307 (LxŠxH) ks 2,00000 4 305,00 8 610,00

Díl: _2 TRUBNÍ ROZVODY 11 760,00
14 14 PE40, PE-LD, PN6 - 40 x 3,7 PE40, PE-LD m 400,00000 27,30 10 920,00

15 15 Kopoflex chránička - kopoflex 40 m 30,00000 28,00 840,00

Díl: _3 TVAROVKY A ARMATURY 7 513,00
16 16 Kulový ventil pozink. - 5/4" kul. ventil odvodňovací ks 4,00000 1 059,50 4 238,00

17 17 Tvarovky k potrubí - tvarovky a inst. prvky pro potrubí kompl. 1,00000 3 275,00 3 275,00

Díl: _4 ELEKTROMATERIÁL 4 382,00
18 18 CyKy 2 x 1,5 mm2 - Kabel CyKy 2 x 1,5 mm2 pro uložení v zemi m 20,00000 18,10 362,00

19 19 CyKy 5 x 1,5 mm2 - Kabel CyKy 5 x 1,5 mm2 pro uložení v zemi m 100,00000 40,20 4 020,00

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - závlahy

Hydrawise venkovní ovládací jednotka

regulátor tlaku - 2,80 atm výstup

kapkovací potrubí s kompenzací tlaku, 2,3 lIh, 33 cm

tvarovky na kapkovací potrubí - soubor

filtr plastový 5/4" AG, 120 mesh, PN 6

elmag. ventil 1"

PVC  T-kus

vodotěsné konektory, 2,5 mm2

čidlo půdní vlhkosti

rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz

klíč pro R-QCV 3/4", mosaz

ventilová šachtice kruhová MEDIUM

ventil. šachtice  JUMBO 701x533x307 (LxŠxH)

40 x 3,7 PE40, PE-LD

kopoflex 40

5/4" kul. ventil odvodňovací

tvarovky a inst. prvky pro potrubí

Kabel CyKy 2 x 1,5 mm2 pro uložení v zemi

Kabel CyKy 5 x 1,5 mm2 pro uložení v zemi

Stránka 176 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - závlahy

Díl: _5 ČERPACÍ TECHNOLOGIE 44 910,50
20 20 Ponorné čerpadlo - AcuaStop 4/8 ponorné 4" čerpadlo ks 1,00000 8 255,00 8 255,00

21 21 Ponorné čerpadlo - EASY E-DEEP 1200 ks 1,00000 10 750,00 10 750,00

22 22 Ventil SKPU-E - Kulový kohout s elektropohonem, 10 bar, NC, PTFE ks 2,00000 6 265,00 12 530,00

23 23 Zpětná klapka  - Zpětná klapka 5/4" mosaz ks 2,00000 565,50 1 131,00

24 24 Plovákový spínač - Plovákový spínač 5 m ks 2,00000 448,50 897,00

25 25 Krabice Acidur ks 3,00000 362,50 1 087,50

26 26 Instalace čerp. tech. - Zemní, vodoinstalační, elektroinstalační ks 1,00000 10 260,00 10 260,00

Díl: _6 ZEMNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 208 000,50
27 27 Zemní práce - Výkop strojem m 230,00000 113,50 26 105,00

28 28 Zemní práce - Obsyp, zahrnutí, zhutnění výkopů, úprava terénu m 230,00000 291,00 66 930,00

29 29 Vodoinstalační práce - Instalace rozvodů m 400,00000 111,00 44 400,00

30 30 Montážní práce - Prostup stěnou akumulační nádrže, zapravení ks 3,00000 1 096,00 3 288,00

31 31 Zemní práce - Výkopy pro šachtice včetně obsypového materiálu ks 3,00000 1 889,00 5 667,00

32 32 Vodoinstalační práce - Montáž tvarovek ks 225,00000 49,40 11 115,00

33 33 Montáž a instalace elektromagnetických ventilů ks 7,00000 1 226,00 8 582,00

34 34 Montáž a usazení šachtic ks 3,00000 1 672,00 5 016,00

35 35 Elektroinstalační práce - Instalace el. Kabelu m 100,00000 16,90 1 690,00

36 36 Elektroinstalační práce - Instalace a montáž ovládací jednotky ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

37 37 Elektroinstalační práce - Instalace čidla vlhkosti ks 1,00000 881,50 881,50

38 38 Vodoinstalační práce - Montáž armatur ks 11,00000 56,00 616,00

AcuaStop 4/8 ponorné 4" čerpadlo

EASY E-DEEP 1200

Kulový kohout s elektropohonem, 10 bar, NC, PTFE

Zpětná klapka 5/4" mosaz

Plovákový spínač 5 m

Krabice Acidur

Zemní, vodoinstalační, elektroinstalační

Výkop strojem

Obsyp, zahrnutí, zhutnění výkopů, úprava terénu

Instalace rozvodů

Prostup stěnou akumulační nádrže, zapravení

Výkopy pro šachtice včetně obsypového materiálu

Montáž tvarovek

Montáž a instalace elektromagnetických ventilů

Montáž a usazení šachtic

Instalace el. Kabelu

Instalace a montáž ovládací jednotky

Instalace čidla vlhkosti

Montáž armatur
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D02

R: D02-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-02 Rekonstrukce zahrady mateřské školy

Venkovní prostranství - závlahy

39 39 Vodoinstalační práce - Montáž a instalace filtru ks 3,00000 559,00 1 677,00

40 40 Vodoinstalační práce - Montáž a instalace rychlospojných ventilů ks 1,00000 1 599,00 1 599,00

41 41 Vodoinstalační práce - Instalace podpovrchového kapkovacího potrubí m 28,00000 465,50 13 034,00

42 42 Servisní práce - Zaškolení obsluhy hod 4,00000 1 460,00 5 840,00

43 43 Doprava - doprava materiálu a osob soub. 1,00000 7 060,00 7 060,00

Celkem 386 392,00

Montáž a instalace filtru

Montáž a instalace rychlospojných ventilů

Instalace podpovrchového kapkovacího potrubí

Zaškolení obsluhy

doprava matereiálu a osob
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D03

R: D03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 84 852,00

1 113107423R00 Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 
mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 5,00000 48,00 240,00

2 113107444 Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 5,00000 84,00 420,00

3 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 86,40000 180,00 15 552,00

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 172,80000 48,00 8 294,40

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 172,80000 24,00 4 147,20

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 96,40000 60,00 5 784,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4

m3 21,60000 144,00 3 110,40

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 64,80000 252,00 16 329,60

9 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,60000 12,00 259,20

10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,80000 96,00 6 220,80

11 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,20000 600,00 9 720,00

12 583312000 štěrkopísek t 32,40000 456,00 14 774,40

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 400,00
13 358325114r02 Propojení se stávajícím vodovodem v M3 vč. prostupu ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

14 358325114r01 Vysekánií prostupů ve stávající VŠ a zapravení ( 3x ) , vyčištění stávající VŠ ks 1,00000 5 400,00 5 400,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 804,00
15 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,40000 1 260,00 6 804,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 10 465,00
16 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 

mm
m2 5,00000 293,00 1 465,00

17 566901162 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem 
ACP (OK) tl., 150 mm

m2 5,00000 1 800,00 9 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 20 695,16
18 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 45,00000 120,00 5 400,00

19 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 45,67500 30,00 1 370,25

20 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 9,00000 132,00 1 188,00

21 28613172 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm m 9,13500 66,00 602,91

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-03 Vodovodní přípojka (rekonstrukce)

Vodovodní přípojka (rekonstrukce)

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

v otevřeném výkopu,
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S: MOR.PÍSEK2401

O: D03

R: D03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉM PÍSKU

SO-03 Vodovodní přípojka (rekonstrukce)

Vodovodní přípojka (rekonstrukce)

22 1000287635 TRUBKA DUOFLEX 90/50m černá m 9,00000 35,40 318,60

23 879161911 Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 1,00000 600,00 600,00

24 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

25 HWL.335010006416PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 100-6/4" kus 1,00000 3 260,00 3 260,00

26 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 1,00000 1 440,00 1 440,00

27 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 9,00000 48,00 432,00

28 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 9,00000 30,00 270,00

29 899401111R00 Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 420,00 420,00

30 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,00000 1 008,00 1 008,00

31 VAG.W8703123 souprava zemníB pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m kus 1,00000 1 572,00 1 572,00

32 899721111R00 Výstražné fólie Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 9,00000 6,00 54,00

33 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 9,00000 6,60 59,40

34 899913111 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40 x 80 kus 2,00000 450,00 900,00

Díl: 997 Přesun sutě 10 838,10
35 979084413R00 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,45000 120,00 534,00

36 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4,45000 18,00 80,10

37 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,25000 3 840,00 8 640,00

38 2,2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,20000 720,00 1 584,00

Díl: 998 Přesun hmot 845,01
39 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní 

vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
t 9,38900 90,00 845,01

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 103,72
40 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 372,00 744,00

41 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4" soubor 1,00000 11 350,00 11 350,00

42 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,00900 1 080,00 9,72

Celkem 167 002,99

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

včetně podezdění

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou 
dopravu,

vodorovně do 50 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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