

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

1. část: hodnocení z 19. 9. 2024

(dle § 119 odst. 2 ZZVZ)

1. Identifikační údaje zadavatele

Právní forma : 722 - Evidované církevní právnické osoby
Název zadavatele : **Římskokatolická farnost Častolovice**
Sídlo zadavatele : Husova 82, 517 50 Častolovice
IČ : 4645 6236
Zastoupený : Mgr. Ondřejem Kuncem, administrátorem

2. Název veřejné zakázky

„OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FARNÍHO KOSTELA SV. VÍTA V ČASTOLOVICÍCH – DOKONČENÍ“

3. Místo a čas jednání komise

Datum zahájení jednání: 19. 9. 2024
Počáteční čas jednání: 14:30
Místo jednání: náměstí Jindřicha Šimka, 51761 Rokytnice v Orlických horách

4. Přítomní členové hodnotící komise

Mgr. Ondřej Kunc

Michal Kudrnáč

5. Zahájení jednání

Přítomné přivítal za zadavatele administrátor Mgr. Ondřej Kunc. Všichni přítomní byli zadavatelem vyzooměni, že nabídku na veřejnou zakázku ve lhůtě podali tito účastníci:

Pořadí	Účastník
1.	Jan Rydlo, Šonov u Nového Města nad Metují 198, 549 08, Provodov-Šonov, IČ: 6521 9252
2.	KMI.stav.s.r.o., Lidmily Malé 824, 530 12 Pardubice, Studánka, IČ: 0755 3200

6. Hodnocení nabídek

Do veřejné zakázky byly podány 2 nabídky, z nichž obě byly hodnoceny.

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena včetně DPH	Pořadí
1.	5 712 840,-	2.
2.	5 158 938,-	1.

Komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria podal účastník č. 2, KMI.stav.s.r.o., Lidmily Malé 824, 530 12 Pardubice, Studánka, IČ: 0755 3200.

Hlasování 5-0-0.

7. Posuzování nabídky vybraného účastníka

Hodnotící komise konstatuje, že při provedení posouzení nabídky dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) hodnotící komise zjistila, že nabídka neobsahuje dostatečné podklady k tomu, aby mohla posoudit splnění technické kvalifikace účastníka. Budovy na Jana Palacha 363 a 373 a Pionýrů 3778, 3779 Chomutov nejsou uvedeny v registru kulturních památek Národního památkového ústavu. Ani u jedné ze staveb pak není zřejmé, že provedené práce obsahovaly též výměnu tesařských konstrukcí s lepenými spoji pomocí dubových kolíků a pokládku krytiny. Nabídka dále neobsahovala seznam poddodavatelů či prohlášení o realizaci bez poddodavatelů. Předložená smlouva o dílo nebyla vyplněna tak, jak zadavatel požadoval v bodě 17. Zadávací dokumentace. A konečně v předloženém harmonogramu nebyl žádným způsobem zohledněn požadavek zadavatele na to, aby k 30. 11. 2024 byly provedeny a fakturovány práce, dodávky a služby související s prováděním díla v minimální hodnotě 500 000,- Kč včetně DPH.

Hodnotící komise konstatuje, proto doporučuje zadavateli vyzvat účastníka k doplnění potřebných dokumentů a objasnění nabídky. Lhůtu komise stanovuje na 3 pracovní dny.

Hlasování 2-0-0.

Jednání bylo ukončeno 19. 9. 2024 v 15:30 hodin.

8. Podpisy pověřených pracovníků zadavatele

Mgr. Jakub Brabenec

Podpis

Michal Kudrnáč

Podpis

V Častolovicích, dne 19. 9. 2024

Zpracoval: Michal Kudrnáč