



## DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

*Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer*

*Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty, IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov*

*[www.europrojekty.cz](http://www.europrojekty.cz) +420 607 949 872 [Marie.Harantova@europrojekty.cz](mailto:Marie.Harantova@europrojekty.cz)*

**Zadavatel:** Obec Bečov  
**IČ:** 002 65 811  
**Adresa zadavatele:** Obecní úřad, Bečov č.p. 126, 435 26 Bečov  
**Zastoupen:** Jitkou Sadovskou – starostkou obce  
**Název veřejné zakázky:** Rekonstrukce zpevněné plochy před č.p29 (blok 13), Bečov  
**Evidenční číslo VZ:** 026-2024  
**Druh veřejné zakázky:** Veřejná zakázka malého rozsahu stavební práce  
**Druh zadávacího řízení:** Výběrové řízení mimo režim zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)  
**Provedené v souladu s Metodikou MMR ČR**  
**METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.**

## Rozhodnutí o výběru dodavatele

Zadavatel tímto rozhodnutím vybral k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele a umístila se na prvním místě v pořadí ekonomické výhodnosti s nejnižší nabídkovou cenou:


**Název vybraného účastníka:** PERGL stavební s.r.o.  
**IČ:** 177 37 923  
**Sídlo:** Valovská 553, 439 82 Vroutek  
**Výše nabídkové ceny včetně 21% DPH:** 843.713,05 Kč.

Pořadí ostatních nabídek:

Pořadí dle podání	Datum podání	Čas podání	Subjekt	IČ	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH	Pořadí podle ceny
1.	22.9.2024	21:11	PERGL stavební s.r.o.	177 37 923	697.283,51 Kč	146.429,54 Kč	843.713,05	1.
2.	24.9.2024	8:37	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	402 33 529	869.414,66 Kč	182.577,08 Kč	1.051.991,74	2.
3.	24.9.2024	9:19	DERSTAV CZ s.r.o.	287 34 076	875.637,80 Kč	183.883,94 Kč	1.059.521,74 Kč	3.

V Bečově dne 9.10.2024

Jitka SADOVSKÁ  
Starostka obce Bečov

  
OBEC BEČOV  
435 26  
okres Most  
tel.: 478 110 183